
Términos de Referencia 
Licitación  

  

  

ATACAMA ORGANIC": BASES Y DESARROLLO PARA EL CULTIVO DE UVA DE MESA ORGÁNICA EN 

LA REGIÓN DE ATACAMA  

  

Financiado:  CORFO   

Cofinanciado por:  Empresa de la Región de Atacama  

Agente Operador:     Gedes Ltda 

Sector Productivo  Agrícola  

Responsable  GEDES- Región de Atacama  

Administración  GEDES- Región de Atacama  

Región Atacama 

Contacto  mbown@gedes.cl  

Duración de la consultoría  12 meses  

  

  

1. Objetivos y productos:  
  

I. Descripción general del proyecto.  

  

La presente iniciativa surge en respuesta a los requerimientos recibidos a nivel internacional donde 

se busca satisfacer la demanda de consumo de productos orgánicos, lo que impulsa 

consecuentemente un negocio que entrega mayores utilidades a la cadena de producción y que a 

su vez responde a las presiones que hoy impone la sequía, los costos de producción y las 

fluctuaciones de mercado. De esta forma se plantea como objetivo general Implementar 

capacidades y competencias técnicas en la etapa de Transición que logren obtener la certificación 

Orgánica de la Cadena de Producción establecido por los proveedores. Planteando como objetivos 

específicos Diseñar, establecer y validar un plan de trabajo orgánico, Desarrollar un proceso de 

Transferencias tecnológicas especializadas para realizar un óptimo manejo de recurso hídrico e 

Implementar técnicas y tecnologías en post del desarrollo de una agricultura Sustentable. 

  

 

 

 

 

 

 

 



II. Objetivo del Servicio  

  

Las presentes Bases Técnicas describen las actividades que deberá desarrollar el contratista que se 

adjudique el servicio, de manera que éste efectúe todos los trabajos establecidos en las presentes 

Bases Técnicas.  

  

Las cláusulas o estipulaciones de este documento tienen por objeto hacer una descripción del 

servicio, debiendo por consiguiente aplicarse e interpretarse conjuntamente con lo establecido en 

los documentos del contrato. Se entiende que cada proponente, por el hecho de presentarse a esta 

licitación, acepta íntegramente cada una de las disposiciones establecidas en las presentes bases.  

 

III. Alcance Del Servicio  

  

La consultora y/o profesionales deberán presentar una propuesta de trabajo que dé cuenta de cómo 

se implementará este servicio, teniendo en consideración las exigencias sanitarias (COVID-19) y 

asegurando el máximo de eficiencia en los resultados a obtener. No obstante, lo señalado, los 

aspectos que como mínimo deberá considerar la asesoría en este servicio por cada ámbito son los 

siguientes:   

  

Implementar capacidades y competencias técnicas en la etapa de Transición que logren obtener la 

certificación Orgánica de la Cadena de Producción establecida por las empresas proveedoras.  

  

III. Objetivos Específicos  

  

1. Diseñar, establecer y validar un plan de trabajo orgánico, pasando por el proceso de 

transición a la norma de acreditación.  

2. Desarrollar un proceso de Transferencias tecnológicas especializadas para realizar un 

óptimo manejo de recurso hídrico, siendo este el soporte fundamental para el desarrollo 

de la agricultura. 

3. Implementar técnicas y tecnologías en post del desarrollo de una agricultura Sustentable.  

  

 IV.- Productos Esperados:  

  

• Informes de avance mensual de actividades desarrolladas.  

• Informe Final. 

• Verificadores     

*En este punto, los productos a entregar tanto mensual como final se detallarán en el contrato al 

adjudicar el proyecto, lo anterior, considerando las bases del proyecto.  

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Aspectos a evaluar de las empresas postulantes.  
  

a. Experiencia de la empresa consultora y experiencia en el territorio.  

b. Experiencia de su equipo de trabajo y experiencia en el territorio. 

c. Experiencia comprobable en proyectos PDP o Red Proveedores en el área agrícola.  

d. Haber ejecutado proyectos Corfo en la Región de Atacama. 

e. Equipo profesional que cuente con las capacidades técnicas. 

  

  

CUADRO N° 1 : BRECHAS Y OPORTUNIDADES QUE SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO  

BRECHA Y/O OPORTUNIDAD  DESCRIPCIÓN  

Personal mandos medios presentan déficit 

para interpretación de información 

tecnológica 

Los profesionales que laboran en las empresas proveedoras emplean 

tecnologías para el manejo de riego, sin embargo, estos no cuentan 

con las acreditaciones técnicas para interpretar la información y 

tomar decisiones de forma inmediata . 

Baja seguridad hídrica Pese a que las empresas cuentan con fuentes de agua estas llevan 

años siendo explotadas lo que no asegura la sustentabilidad de las 

explotaciones. 

Se requieren acreditaciones de respaldo 

técnico de manejo hídrico 

Las empresas en la actualidad no pueden avalar por parte de un 

tercero imparcial que realizan manejos óptimos para el uso del agua. 

Es necesario capacitar al personal para el 

desarrollo de agricultura sustentable 

No existen metas y objetivos claros para dar cumplimiento a la 

normativa de sustentabilidad FSA. Además, las acciones desarrolladas 

no están avaladas por un sistema de seguimiento .  

No se dispone de conocimientos y técnicas 

prácticas para desarrollar agricultura 

orgánica 

En el 100% de las empresas no existe personal capacitado para 

desarrollar la producción de carácter orgánico, lo que obliga a realizar 

un proceso paulatino de acciones prácticas que aseguren el éxito del 

proyecto.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Actividades mínimas a desarrollar:  
  

N°  NOMBRE ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (*)  

1  
CONSULTORÍA DISEÑO DE 

BALANCE HÍDRICO 

Se considerará rediseñar los actuales sistemas de captación y distribución 

de agua en cada uno de los predios con el objetivo asegurar el 

cumplimiento de los parámetros de un agua orgánica, evitando el uso en 

paralelo de aguas (Tradicional/ orgánica). Además, se deberá desarrollar 

un perfil físico químico de las aguas actualmente empleadas para 

determinar su idoneidad y las estragáis a implementar en caso de ser 

requeridas como tratamientos específicos o evaluar nuevos puntos de 

captación. Etapas de actividad Visitas de evaluaciones en campo 

Establecimiento de líneas base Perfiles de calidad de agua Estrategias 

para cumplimiento de norma . 

2  
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 

MANEJO HÍDRICO 

Actividad demostrativa, la cual se ejecutara de forma grupal y en 

términos concretos se realizará la conexión de sondas de capacitancia, 

con lo cual se tendrá certeza del volumen de agua aplicado tanto en el 

sector de riego y a su vez por hectárea de cultivo, para tales efectos se 

adquirirán (3) sondas para que los productores puedan saber con 

exactitud la cantidad de agua aplicada para lo cual se realizará un 

seguimiento en terreno para que los profesionales pueden hacer el 

seguimiento de los volúmenes de agua respecto a las capacidades de 

campo de los cuarteles y para que puedan realizar el cálculo y 

programación de horas de riego en virtud de las tecnologías aplicadas 

Detalle de actividad • Instalación de sondas • Conexión inalámbrica • 

Calibración de equipos • Seguimiento técnico • Análisis de información 

       3  
IMPLEMENTACIÓN DE 

PROTOCOLO SPRING 

La actividad contempla la implementación del protocolo Spring en 

atención a que el 70 % de los recursos de agua dulce del mundo se utiliza 

para la agricultura. Dada la creciente la presión que se ejerce sobre este 

recurso limitado, las cadenas de suministro agrícola dependerán pronto 

de la existencia de un enfoque sostenible para la gestión del agua. Así 

pues, SUBSOLE espera que sus productores actores del sistema 

alimentario aporten pruebas de sus esfuerzos por gestionar los riesgos 

relacionados con el agua y por promover unas prácticas sostenibles. Para 

la implementación se procederá como sigue 1. Capacitación en las 

implicancias del protocolo 2. Catastrar recursos hídricos por predio 3. 

Metas y objetivos cuantificados respecto al uso eficiente del agua para 

riego 4. Ordenamiento legal de derechos de agua superficiales y 

subterráneos 5. Plan de manejo de riego en base a Evapotranspiración, 

coeficiente de riego y humedad de suelo 6. Establecimiento estrategias 

Biodiversidad. 

4  
CAPACITACIÓN ELABORACIÓN 

DE BIOFERTILIZANTES 

Actividad de alta relevancia para el proyecto, debido a que es 

fundamental que el personal cuente con las capacidades técnicas 

necesarias para elaborar productos fertilizantes de carácter orgánico que 

se acomoden a la disponibilidad de los recursos emplazados en la zona y 

que de forma adicional permita obtener productos más económicos en 

comparación a lo que hoy se disponen en el mercado. Por otro lado la 

elaboración de estos productos contribuye directamente a la 

biodiversidad que debe desarrollarse en los suelos en post de lograr los 



rendimientos productivos deseados Para la implementación se procederá 

como sigue 1. Implementación de prototipos técnicos para la producción 

de Biofertilizantes 2. Capacitación de personal 3. Seguimiento técnico 

para los productos biofertilizantes elaborados en el prototipo 4. Análisis 

agronómico 

5  
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

INCORPORACIÓN ERNC 

La consultoría consistirá en la correspondiente evaluación de factibilidad 

para la instalación de ENRC, atendiendo al constate aumento de las tarifas 

eléctricas y a la necesidad de incrementar la competitividad de los 

productores entendiendo que este es uno de los principales factores de la 

estructura de costo agrícola. Para tales efectos se Identificará y clasificará 

la demanda energética por cada uno de los predios, considerando las 

unidades de demanda como Packing, bombas, tractores, distribución y 

consumo en general. Dentro de este aspecto además se requiere identificar 

los equipos de mayor consumo. Esto permitirá establecer una línea base de 

consumo que será el punto de comparación. Con ello se deberá presentar 

un plan de gestión energética con metas y presupuestos claros a corto 

mediano y largo plazo, los cuales deberán ser implementados en los 

predios. 

6  
CAPACITACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DIGITAL DE 

MIP 

Para la presente actividad se implementara un sistema de control digital 

para Manejo integrado de plagas el cual constará de un sistema de 

monitorio en campo en base a planillas digitales cargadas en módulos 

celulares lo que permitirá complementar el monitoreo numérico mediante 

imágenes. Esta información será trasmitida de forma inmediata a una 

plataforma de análisis donde se determinará la necesidad de realizar 

aplicaciones de control. 

Adicionalmente a esto se realizará una capacitación al personal para e 

correcto uso del sistema digital pero sobre todo para la comprensión de 

modelo de manejo integrado de plagas requerido para una correcta 

implementación de un sistema de manejo agrícola sustentable Detalle de 

actividad 1. Desarrollo de planillas de control de plagas y enfermedades 2. 

Implementación de planillas en campo 3. Programación de dashboard de 

datos 4. Capacitación de personal 5. Seguimiento de operación. 

7  
ASESORÍA DESARROLLO 

SUSTRATOS ORGÁNICOS 

Actividad de alta relevancia para el proyecto, debido a que es 

fundamental que el personal cuente con las capacidades técnicas 

necesarias para incorporar los conceptos de economía circular 

sustentable, lo cual se pretende realizar a través de todos los desechos 

generados por la producción agrícola tradicional destacando la 

conversión del cartón constituyente de las cajas de exportación 

descartadas a un mulch degradable que se incorpore al suelo aportando a 

este materia orgánica y a la vez disminuyendo la aparición de malezas 

Para la implementación se procederá como sigue 1. Implementación de 

prototipos técnicos para la 

producción de mulch 2. Capacitación de personal 3. Seguimiento técnico 

para los mulch elaborados 4. Análisis agronómico.  

8  
PLAN DE MANEJO PARA 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

En relación a las brechas detectadas en el diagnóstico y a la estrategia de 

SUBSOLE S.A., que buscan dentro de los objetivos del proyecto 

implementar un plan de manejo de carácter Orgánico, es necesario 



desarrollar dicho plan desde la base que no existe en lo absoluto algún 

grado de expertise para ello, y que esta solo se refiere a manejos de 

carácter tradicional. De 

esta forma se diseñará y confeccionará un plan de manejo técnico-

productivo orgánico fitosanitario y de fertilización con el fin de definir una 

estrategia de intervención en los campos que sea específico para cada 

variedad seleccionada de manera tal de tener todos los elementos 

necesarios para alcanzar niveles de productividad que sustenten el 

potencial negocio de producción orgánica. La implementación e 

interpretación de este plan de manejo deberá ser ejecutado por un 

ingeniero agrónomo que cuente con experiencia en el manejo de 

productos orgánicos. Esta actividad contempla 1 visitas mensuales por 

productor por un periodo. 

9  
CAPACITACIÓN PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA 

La presente actividad resulta fundamental para la correcta asimilación 

de los planes de manejo de productos fitosanitarios y de los planes de 

manejo de fertilización pues busca que los trabajadores responsables de 

la ejecución de estos procesos comprendan los cuidados y 

consideraciones técnicas que necesariamente deberán implementar en 

su quehacer diario 

para respetar a cabalidad las indicaciones técnicas expresadas en los 

planes de manejo. Esta actividad se llevará a cabo mediante un curso 

dictado por un especialista en producción orgánica, se deberá considerar 

un mínimo de 8 horas de capacitación y un máximo de 30 horas. La 

actividad deberá ser avalada mediante un certificado de aprobación 

firmado por el especialista o en su defecto emitido por el organismo 

organizador Se considera la asistencia de 6 supervisores. 

10  
ASESORÍA MODELO 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA FASE 

1 

En virtud de comenzar con la implementación a nivel piloto de un sistema 

de producción orgánica de uva de mesa se deberá establecer una parcela 

experimental que considere como complementos. Modulo A - 

Implementar plantación nueva - Al menos 500 plantas de 1 nueva 

variedades Potencialmente Itum 5 (resistente a Oidio) Superficie 0.5 

hectáreas - Sistema de riego segregado o procedimiento de limpieza de 

matrices - Sistema de aplicación de fitosanitarios específica para unidad 

experimental - Sistema de monitoreo de fertilidad de suelo - Sistema de 

monitoreo de control de plagas - Evaluación agronómica de condición de 

vigor y adecuado equilibrio de desarrollo vegetal en respuesta a manejos 

orgánicos – Análisis económico de costos de producción Modulo B - 

Implementar módulo de trabajo en variedades establecidas - Al menos 

150 plantas de 3 nuevas variedades Alison, Autumn Crisp, Red Seedless, 

Superficie 0.5 hectáreas - Sistema de riego segregado o procedimiento de 

limpieza .  

  

 

 

 

 

 

 

 



4. Convocatoria de la Consultoría   

Contratación directa: Empresa contratante será GEDES, para lo cual se publicará al menos en la 

página de Gedes y se evaluará las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos 

anteriormente. Este proceso estará a cargo del Agente Operador Intermediario GEDES, quien 

administra el Red Proveedores “Atacama Organic": bases y desarrollo para el cultivo de uva de 

mesa orgánica en la región de Atacama.  Los oferentes tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles 

desde el día que se publica el llamado a licitación, para presentar sus propuestas mediante correo 

electrónico al jefe de proyectos Mario Bown mbown@gedes.cl en el día y hora señalada en la página 

web, las cuales serán evaluadas de acuerdo con los criterios de evaluación indicados en el siguiente 

apartado, y serán informadas sobre los resultados de la evaluación mediante una comunicación 

definida para tales efectos y en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

5. Criterios de Evaluación  

  

La entidad gestora efectuara la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, en 

conformidad a los criterios que se indican en la siguiente tabla:  

 

1.- Propuesta metodológica: Se evaluará la metodología, su análisis, entrega de información y la carta 

gantt que asegure el cumplimiento de la entrega de productos solicitados en un plazo de 12 meses. 

Nota  Cumplimiento  Porcentaje 

10  La propuesta evaluada asegura en su totalidad el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la propuesta metodológica y el plan de trabajo. Además de 

garantizar el cumplimiento de los productos y los plazos exigidos.  

10% 

5  La propuesta evaluada asegura medianamente el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la propuesta metodológica y el plan de trabajo. Además, presenta 

ciertas dificultades para cumplir con los productos y los plazos exigidos.  

1  La propuesta evaluada no asegura en su totalidad el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para la propuesta metodológica y el plan de trabajo. Además 

de no garantizar el cumplimiento de los productos y los plazos exigidos.  

 

 

2.- Experiencia del profesional o la entidad consultora y del equipo: Se evaluarán los años de experiencia 

comprobada por el oferente, la que será verificada a través del número de años en el que ha desarrollado 

consultorías o trabajos similares a los requeridos en los términos de referencia descritos. (Anexo 2 y 

Anexo 3) 

Nota  Cumplimiento  Porcentaje 

10  Acredita 5 años de experiencia o más en la Región de Atacama, en el desarrollo 

de consultorías, catastro y caracterización de empresas, levantamiento de 

información, gestión de base de datos, formulación, evaluación y/o ejecución de 

proyectos públicos y privados y/o estudios y asesorías. 
30% 

5  Acredita 4 años de experiencia o más en la Región de Atacama, en el desarrollo 

de consultorías, catastro y caracterización de empresas, levantamiento de 

información, gestión de base de datos, formulación, evaluación y/o ejecución de 

proyectos públicos y privados y/o estudios y asesorías. 



1  Acredita al menos 1 año de experiencia o más en la Región de Atacama, en el 

desarrollo de consultorías, catastro y caracterización de empresas, 

levantamiento de información, gestión de base de datos, formulación, 

evaluación y/o ejecución de proyectos públicos y privados y/o estudios y 

asesorías. 

 

 

3.- Se evaluará y verificará la experiencia en el territorio, conocimiento de los empresarios. Haber 

ejecutado proyectos en la Región de Atacama. (Anexo 4) 

Nota  Cumplimiento  Porcentaje 

10  Acredita 3 o más proyectos ejecutados y/o en ejecución en la Región de 

Atacama.  

15% 
5  Acredita 2 proyectos ejecutado y/o en ejecución en la Región de Atacama. 

1  No acredita proyectos ejecutados y/o en ejecución en la Región de Atacama. 

 

 

4.- Haber ejecutado proyectos PDP y/o Red Proveedores en el área Agrícola (Anexo 5) 

Nota  Cumplimiento  Porcentaje 

10  Acredita 5 o más proyectos PDP y/o Red Proveedores ejecutados o en ejecución 

en el área agrícola.  

25% 
5  Acredita 4 proyectos PDP y/o Red Proveedores ejecutados o en ejecución en el 

área agrícola. 

1  No acredita proyectos PDP y/o Red Proveedores ejecutados o en ejecución en el 

área agrícola. 

 

 

5.- Capacidad del Profesional o Personal del Equipo Consultor 

Nota  Cumplimiento  Porcentaje 

10  Cuenta con capacidades respecto a acreditación para producción orgánica. 

Anterior a la postulación de esta licitación. 

15% 
1  No cuenta con capacidades respecto a acreditación para producción orgánica. 

Anterior a la postulación de esta licitación. 

*Adjuntar verificador 

 

 

 

 



6.- Presentación formal de la propuesta: 

Nota  Cumplimiento  Porcentaje 

10  Cinco o más errores, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

5% 
5  Entre uno y cuatro errores, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

1  Cero errores, que fueron subsanados en tiempo y forma. 

*Nota: en caso de presentar errores formales que no sean subsanados, la propuesta será 

declarada inadmisible. 

 

 

6. Criterio Económico 

  

El Consultor deberá entregar una propuesta económica con el valor de la consultoría a 

realizar, de acuerdo a Anexo N°1. Se deberá entregar un presupuesto con los valores de los 

diferentes gastos de operaciones en los que incurrirá. 

 

7. Comisión evaluadora 

La Comisión Evaluadora de las ofertas estará integrada por:  

1) Subgerente Gedes Atacama  

2) Jefe de Proyectos Gedes Atacama 

3) Ejecutivo/a Técnico Gedes Atacama 

4) Empresa Mandante  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº1 OFERTA ECONÓMICA 
 

CUENTA / ÍTEM DE GASTO  VALOR TOTAL*  

GASTOS DE OPERACIÓN    

 - Actividad 1    

 - Actividad 2    

 - Actividad 3    

 - Actividad n    

OTROS GASTOS    

TOTALES    

*Valor total del servicio, impuestos incluidos. 

  

 



 

ANEXO Nº2 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 
  

TIPO DE SERVICIO  

PRESTADO  

SECTOR PÚBLICO/  

PRIVADO  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O  

EMPRESA A LA QUE SE PRESTÓ  

SERVICIO  

PERÍODO DE  

PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS  

NOMBRE Y  

TELÉFONO DE  

CONTACTO  

  
  

   

      

    

  

      

  
  

  

      

  
  

  

      



ANEXO Nº3 EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROPUESTO 
 

*Adjuntar Currículum de cada uno de los Profesionales.   

 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL  

ROL EN EL  

PROYECTO  

TÍTULO 

PROFESIONAL  

PROYECTOS EN  

LOS QUE HA  

PARTICIPADO  

NOMBRE DE LA  

INSTITUCIÓN EN 

QUE SE  

DESARROLLO EL  

PROYECTO  

PERÍODO DE  

PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS  

NOMBRE Y  

TELÉFONO DE  

CONTACTO  

  

   

    
  

  

    

    

  

  
  

  

  

      

      
  

  

  

  

      



ANEXO Nº4 PROYECTOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN EN LA REGIÓN DE ATACAMA 

 

NOMBRE DE PROYECTO  AÑO DE EJECUCIÓN  LUGAR DE EJECUCIÓN  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

*Adjuntar verificadores.   

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº5 PROYECTOS PDP O RED PROVEEDORES EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN EN EL 

ÁREA AGRÍCOLA  

 

NOMBRE DE PROYECTO  AÑO DE EJECUCIÓN  LUGAR DE EJECUCIÓN  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

*Adjuntar verificadores.  


