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CUADRO RESUMEN LICITACIÓN DE CONSULTORA PARA GTT 

 

Código del proyecto: 24REDGTT-264099 

Nombre del programa: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE UVA DE MESA: MONITOREO INTELIGENTE Y CONTROL DE 

LOBESIA BOTRANA E INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS 

Ejecución: Región Metropolitana 

Comuna de Intervención Los beneficiarios son de la Provincia de Chacabuco 

Responsable Dirección Regional de Corfo, Región Metropolitana 

Administración GEDES Ltda. 

Servicio a Licitar Consultora Técnica para la Implementación del Proyecto: 

Asesoría y Capacitación 

Monto Aprobado CORFO $20.000.000-. (80% aporte es Corfo) 

Monto Aporte Empresa $5.000.000-.  

Monto a Licitar $19.000.000-. 

Plazo de Ejecución 11 meses desde el contrato con la entidad consultora 

Nro. de Participantes 10 horticultores 
* Los recursos que se licitan son el tope disponible (impuestos incluidos)  

* Si la empresa consultora es afecta a IVA, considerar que el IVA no se rinde 
Vigencia de la licitación: 26 de diciembre 2024 hasta el 5 de enero 2025 

  
1. Contexto del Instrumento 
El proyecto "Transferencia Tecnológica en Producción, Almacenamiento para la Comercialización 
de Uva de Mesa: Monitoreo inteligente y control de Lobesia botrana e incorporación de prácticas 
agroecológicas" se fundamentan en diversos desafíos y brechas observadas en la industria agrícola 
de la Región Metropolitana de Santiago, especialmente en la provincia de Chacabuco, donde se 
concentra la producción de uva de mesa. La Lobesia botrana, conocida como la polilla del racimo 
de la uva, ha sido una de las principales plagas que afecta la calidad y la productividad de los cultivos 
de uva, generando grandes pérdidas económicas para los productores. A lo largo de los años, la 
plaga ha demostrado una alta capacidad de adaptación y resistencia a los métodos tradicionales de 
control, lo que ha dificultado el manejo adecuado de la misma. 
 
El proyecto está regulado conforme a los siguientes documentos: 

- Res 326/ Bases del Instrumento Redes y sus Líneas de Apoyo 
- Focalización Territorial y Temática de la 1° Convocatoria Redes GTT+  

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11t_BAg7glPL30EGam8n3KD9Oyj-djDZz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1d5_BcMC4VkYuuKutDWPeaP5JPxJqUrKZ/view?usp=drive_link


 

 
 

2. Contexto del Proyecto 
 

La agricultura regenerativa es una tendencia en crecimiento que busca restaurar la salud del suelo y mejorar la 
biodiversidad mediante prácticas sostenibles como la rotación de cultivos y la reducción del laboreo. Esta 
metodología puede mejorar la salud del suelo en un 30% a 40%, aumentando la materia orgánica y la capacidad 
de secuestrar carbono, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. La transición hacia estas prácticas 
es crucial para la sostenibilidad agrícola, la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático, 
ofreciendo beneficios económicos a largo plazo y mejorando la productividad. 
En ese contexto la necesidad de implementar un programa que aborde estas temáticas en horticultores de la 
región Metropolitana se centra en la transferencia de buenas prácticas y adopción de ellas en los campos, 
contribuyendo en mitigar el impacto que ha tenido el clima en los últimos años en sus cosechas. 
 

2.1. Objetivo General del Proyecto 
 

Implementación y Adopción de transferencia tecnológica en sistema de control de Lobesia botrana mediante el 
uso combinado de trampas electrónicas, estaciones meteorológicas, métodos de control e implementación de 
prácticas agroecológicas, que permitan maximizar la eficacia en el control de la plaga a nivel predial, disminuir 
su prevalencia y contribuir a su prevención en un escenario de cambio climático. 
 

2.2. Objetivos Específicos del Proyecto 
 
OE1:  Desarrollar e implementar estrategias de monitoreo, mediante en el uso de trampas de feromonas del tipo 
convencional y electrónicas para determinar presión y dinámica poblacional de la plaga e incorporación de 
prácticas agroecológicas. 
 
OE2: Transferir conocimientos de manejo integrado de plaga en productores, mediante capacitación en técnicas 
de manejo integrado de la plaga y apoyo técnico a los participantes del programa. 
 
OE3: Implementar medidas de control continuo para evaluar la evolución de la población de la plaga, mediante 
el cierre de brechas tecnológicas y de gestión en el monitoreo y evaluación de la efectividad de los programas 
de vigilancia de Lobesia botrana e impacto generado. 
 

3. Resultados Esperados 
 

1. CTD menor al registrado al inicio del programa: Al inicio del Proyecto se definirá según monitoreo 
oficial SAG de temporada anterior un valor base y se espera al final del proyecto obtener un CTD 
menor al registrado al inicio del programa. 

2. Al menos un al menos 80% de participación en reuniones técnicas y capacitaciones: Al final del 
Programa se espera obtener al menos un al menos 80% de participación en reuniones técnicas y 
capacitaciones. 

3. Erradicar plaga: Se calculará al inicio del programa un valor proyectado en base a CTD inicial/no 
detección de estados inmaduros de la plaga. 

 
 



 

 
4. Componentes 
4.1 Actividades 

 

La licitación se basa en el proyecto adjudicado, incluye las siguientes actividades: 

 

  Actividades Detalle Resumido Producto 

1 Reuniones Mensuales  

Se realizarán 10 reuniones en el transcurso del primer año del 
proyecto, las cuales se llevarán a cabo en los diferentes predios d 
participantes del programa, a partir del mes 2 de ejecución del 
proyecto. Las reuniones se centrarán en la identificación de las 
principales problemáticas de Lobesia botrana en el valle de 
Chacabuco. 

1. Material trabajado en reuniones 
2. Imágenes de reuniones 
3. Lista de asistencia 
4. Encuesta de Satisfacción 

2 
Talleres y charlas 
técnicas  

Dos sesiones. Talleres técnicos de capacitación a los productores 
en campo, con la participación de expertos en la plaga.  Taller 
técnico con empresa Biogard: Empresa española dedicada al 
desarrollo y comercialización de productos fitosanitarios de origen 
biológico o semioquímico dedicados al control de plagas, 
especialista a nivel mundial en el control de Lobesia botrana. 
Mediante una charla en terreno se abordarán temas como de 
vigilancia, uso de trampas eléctricas y su uso combinado con 
estaciones climáticas y la obtención de datos en tiempo real como 
patrón de decisiones de control, detección temprana de nuevos 
focos de la plaga, entre otros.  Taller técnico con Greg Simon: 
Especialista en Lobesia botrana que nos asesora en terreno sobre 
Técnicas de control, uso de confusión sexual, control químico y 
biológico de la plaga. 

1. Lista de asistencia 
2. Material trabajado: ppt. Hojas 
de trabajo u otro 
3. Registros fotográficos 
4. Encuesta de Satisfacción 

3 Parcelas 
demostrativas 

 Para los 10 huertos participantes se trabajará en la vigilancia activa 
de la plaga, combinando el uso de trampas 
eléctricas/convencionales, estaciones y uso de confusores 
sexuales, que permitan proporcionar información detallada, 
precisa y en tiempo real a los productores, para establecer 
estrategias de control de Lobesia botrana más eficientes y 
sostenible. Se realizará vigilancia de la plaga, mediante el uso de 
trampas de feromonas. El número de trampas/ huerto, se definirá 
con relación a superficie de cada uno de los productores, el uso o 
no de confusores sexuales y de cuerdo a la estrategia establecida 
por SAG para la temporada en cuestión. 

1. Lista de asistencia 
2. Material trabajado: ppt. Hojas 
de trabajo u otro 
3. Registros fotográficos 
4. Encuesta de Satisfacción 
5. Informe de prácticas 
transferidas 

4 Capacitación Grupal 

Taller de liderazgo, manejo grupal y colaboración horizontal 
orientado a grupos de trabajos: Esta actividad persigue motivar a 
los productores en el logro de las metas, promover su participación 
y el desarrollo de una cultura de innovación 

1. Lista de asistencia 
2. Material trabajado: ppt. Hojas 
de trabajo u otro 
3. Registros fotográficos 
4. Encuesta de Satisfacción 

5 Misión Tecnológica Gira técnica por definir en conjunto con los productores 

1. Lista de asistencia 
2. Material trabajado: ppt. Hojas 
de trabajo u otro 
3. Registros fotográficos 
4. Encuesta de Satisfacción 
5. Informe de prácticas 
transferidas 



 

 

1.2 Indicadores  
 

 
 

1.3 Resultados 

 
 

OE INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD
VALOR 

BASE

VALOR 

PROYECTADO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

OE1: Desarrollar e implementar

estrategias de monitoreo, mediante

en el uso de trampas de feromonas

del tipo convencional y electrónicas

para determinar presión y dinámica

poblacional de la plaga e

incorporación de prácticas

agroecológicas.

Incorporación de

Mejoras Tecnológicas

(Total de prácticas

implementadas de

monitoreo/total prácticas

de monitoreo)*100

% 0 30 22-08-2025

Registros oficiales

de monitoreo

OE2: Transferir conocimientos de

manejo integrado de plaga en

productores, mediante capacitación

en técnicas de manejo integrado de

la plaga y apoyo técnico a los

participantes del programa.

Generación de

capacidades de

gestión productiva y

administrativa

(Total de participantes a los 

talleres/total de

participantes beneficiarios

del proyecto)*100

%

0 80 22-08-2025

Listas de

asistencias, 

fotografías de

reuniones.

OE3: Implementar medidas de

control continuo para evaluar la

evolución de la población de la

plaga, mediante el cierre de brechas 

tecnológicas y de gestión en el

monitoreo y evaluación de la

efectividad de los programas de

vigilancia de Lobesia botrana e

impacto generado.

Incorporación de

Mejoras Tecnológicas

(Total de participantes con

registro de monitoreo de

plagas/total de

participantes beneficiarios

del proyecto)*100

% 0 100 22-08-2025

Registros de

monitoreo de la

plaga

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD
VALOR 

BASE

VALOR 

PROYECT

ADO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

1.       CTD menor al registrado al inicio del

programa: Al inicio del Proyecto se definirá

según monitoreo oficial SAG de temporada

anterior un valor base y se espera al final

del proyecto obtener un CTD menor al

registrado al inicio del programa.

CTD al inicio del 

proyecto conforme al 

SAG - CTD al término del 

proyecto

por 

levantar 

con SAG 

valor 

menor al 

indicadop

or el SAG 

al inicio 

del 

proyecto

22-08-2025

2.       Al menos un al menos 80% de

participación en reuniones técnicas y

capacitaciones: Al final del Programa se

espera obtener al menos un al menos 80%

de participación en reuniones técnicas y

capacitaciones.

(total beneficiarios 
participantes de los 
talleres/ total de 
beneficiarios 
participantes del 
programa)*100

% 0% 80% 22-08-2025
Listas de asistencia, 

fotografías

3.       Erradicar plaga: Se calculará al inicio

del programa un valor proyectado en base

a CTD inicial/no detección de estados

inmaduros de la plaga.

valor proyectado en 
base a CTD inicial/no 
detección de estados 
inmaduros de la 
plaga.

INDICADORES DE RESULTADO

(Miden los cambios en las empresas participantes una vez que se ha llevado a cabo el proyecto para el logro del Objetivo General del Proyecto)



 

1.4 Carta Gantt 
 
 

   Meses 

 Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Reuniones Mensuales  x x x x x x x x x x 

1.2 
Talleres y charlas 
técnicas  

   X   X    

1.3 Parcelas demostrativas   x   x     

1.4 Capacitación Grupal         X  

1.5 Misión Tecnológica    x x      

 
2. La Propuesta 

 

 

La propuesta deberá individualizar la empresa y el representante técnico quien cumplirá el rol de contraparte 
técnica, de la siguiente manera: 

 

⮚ Datos Generales del Postulante 
 

Ficha Empresa Datos 

a. Razón Social  

b. Rut  

c. Dirección  

d. Teléfono  

e. Nombre Contraparte Técnica   

f. Correo electrónico Contraparte Técnica  

g. Teléfono Contraparte Técnica  

 

⮚ Antecedentes Técnicos: 

I. Currículo vitae de la consultora: y de los profesionales que incluye la propuesta. 

- Breve descripción de la empresa 

- Ventajas competitivas 

- Metodología de trabajo 

- Líneas de servicios 

- Experiencia en general  

- Experiencia en la temática central del proyecto: Agricultura Regenerativa 

 

II. Documentación legal de la entidad consultora 

1. Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones 



 

2. Poder de los representantes legales (si se requiere) 

3. Fotocopia Rut de la empresa 

4. Fotocopia Rut de representantes legales 

5. F-30 Certificado de Deudas Previsionales vigente 

6. Certificado de vigencia con no más de 30 días de antigüedad 

 
⮚ Propuesta Técnica 

I. Metodología de trabajo 

II. Propuesta de mejora al plan de actividades conservando los recursos 

disponibles 

III. Incluir un plan de contenidos mínimos por taller sugerido 

IV. Programa de actividades basado en un cronograma tipo Gantt que refleje el 

plazo de ejecuciones de cada una de las etapas y actividades del programa. 

Destacar puntos críticos de cumplimiento. 

V. Número de profesionales que el proponente empleará para la ejecución del programa 

VI. Organigrama del equipo con definición de responsabilidad, roles, funciones y 

experiencia  

VII. Experiencia con el sector de vinculación 

 
 

⮚ Propuesta Económica 

 
I. El contrato será adjudicado bajo la modalidad de suma alzada debiendo cada 

proponente expresar el valor de su oferta en moneda nacional.  

II. Se deberá presentar un calendario de pagos sobre la base de entrega de 

informes y visitas realizadas según carta Gantt. 

 

Valor del servicio detallando costo y Horas Hombre utilizadas en cada actividad, en base a la 
siguiente disponibilidad: 
 

 

COFINANCIAMIENTO CUENTA OPERACIONES 
$  

% 

1. CORFO  $ 14.000.000-. 73,7% 

2. EMPRESAS $   5.000.000-. 26,3% 

TOTAL PROYECTO $ 19.000.000-. 100% 

 
 
 
 
 



 

 

⮚ Modalidad de presentación de las propuestas 
 

Enviar propuestas para evaluación al siguiente correo, dentro del plazo establecido 

en la postulación a: 

draniman@gedes.cl 
 

Dayanna Rañiman Orias 

GEDES  
Región Metropolitana 
 

mailto:draniman@gedes.cl


 

 

 

⮚ Criterios de Evaluación de las propuestas técnicas económicas de los oferentes 
 

  Las propuestas de los oferentes serán evaluadas según la matriz multicriterio que se adjunta a continuación: 

 

Las propuestas serán evaluadas con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. Cada criterio 

será analizado en base a la información proporcionada. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Experiencia de la empresa 

Al menos 5 años de 
experiencia anterior en la 
ejecución de actividades 
relacionadas a la agricultura 
regenerativa y temáticas foco 
de la propuesta 

35% 

Calidad del equipo de trabajo 

Profesionales capacitados en 
áreas relacionadas al 
proyecto, con conocimientos 
en agricultura regenerativa  

25% 

Propuesta económica 
No excede el presupuesto 

indicado   
5% 

Metodología de trabajo 

La metodología es 

estructurada, definida y cumple 

con los objetivos y resultados 

de la propuesta.  

Incorpora presencialidad en 

temáticas agroecológicas y de 

medición de resultados con los 

productores participantes. 

Sugiere mejoras en el plan de 

trabajo, en base a su 

experiencia en temáticas 

agroecológicas. 

25% 

Para la adjudicación, las proponentes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 6 y ninguno de los criterios 

bajo 5. En caso de existir más de una empresa con la misma puntuación, GEDES seleccionará de acuerdo a 

nuevos criterios. 

Los resultados serán informados vía correo electrónico y/o por Carta el día -2024 

 



 

⮚ Recepción de consultas 
 

Las empresas interesadas podrán formular consultas sobre cualquier aspecto de las siguientes bases 

administrativas y técnicas. Estas deberán ser realizadas vía correo electrónico hasta el 5 de enero de 2025 al 

mail: draniman@gedes.cl 
 

⮚ Recepción de propuestas 
 

Las propuestas económicas, técnicas y antecedentes legales deberán entregarse vía correo electrónico señalado 

anteriormente: hasta el 5 de enero de 2025 hasta las 15:00hrs. 
 

⮚ Evaluación Propuestas 
 

Se realizará la evaluación de las propuestas presentadas y que cumplan con los requisitos estipulados. Los 

proponentes que no presenten algunos de los documentos indicados, quedarán automáticamente fuera del 

proceso licitatorio. 
 

El proceso de evaluación estará a cargo de manera exclusiva del agente operador intermediario, a través de sus 

colaboradores. 

 

1. Del contrato 

 
⮚ El Agente Operador Intermediario Gedes Limitada invitará a convenir las condiciones definitivas del 

contrato al proponente que hubiera ocupado el primer lugar en la evaluación de las propuestas. A falta de 

acuerdo con el primer proponente se llamará al segundo siguiendo el mismo procedimiento. 

⮚ Gedes Limitada podrá rechazar todas las propuestas. Ninguno de los proponentes tendrá derecho a 

indemnización alguna por los gastos en que hubiese incurrido con motivos de la   preparación y presentación 

de sus propuestas. 

⮚ Aquellos profesionales, que figuren en la nómina definitiva, no podrán ser sustituidos por el consultor, 

salvo casos muy justificados calificados como tal por la empresa mandante. El profesional saliente deberá ser 

reemplazado por otro que posea competencias técnicas y profesionales iguales o superiores al sustituido y 

deberá ser aprobado por el AOI. 

⮚ Presentación de Informes: El consultor deberá presentar al AOI los siguientes informes: 

I. Informe mensual, acompañado de los formatos requeridos, que señale en forma clara y respaldada las 

actividades indicando su grado de cumplimiento según plan de trabajo y además justificar la postergación o 

reagenda de actividades. Este informe debe contener, informe de rendición financiera e informe de rendición 

técnica, más los verificadores de cumplimiento y/o avance de las actividades, individualizados por actividad. 

II. Informe final, que se entrega dentro de los plazos establecidos en el contrato, y respetando los plazos con 

CORFO y su respectiva rendición, en el cual se detallen las actividades realizadas, grado de cumplimiento de 

objetivos, resultados e indicadores planteados en el plan de trabajo.  

 

El informe deberá contemplar verificadores de cumplimiento de los indicadores del proyecto, que no hayan 

mailto:draniman@gedes.cl


 

sido presentados en el informe de avance. 

 

⮚ La inspección de los trabajos realizados en terreno y/o de manera virtual, así como la revisión de los 

informes y todo documento que se estime necesario, serán realizados por el AOI en la forma que se considere 

más adecuada y en la periodicidad que se estime conveniente. 

 

⮚ Forma de Pago: Gedes Limitada cancelará al consultor el valor del contrato en moneda nacional, contra 

grado de avance mensual por actividad. La factura se solicitará por parte del ejecutivo técnico asignado de 

Gedes toda vez que el informe sea aprobado, en los plazos establecidos en el contrato. 

 

⮚ Para que el AOI pueda hacer efectivo el pago de cada actividad rendida, considerando que el proyecto 

cuenta con financiamiento del 73,7% CORFO y 26,3% de Aporte empresa, éste último debe encontrarse 

recaudado en la cuenta del AOI, siendo responsabilidad conjunta su solicitud a los corres/correspondientes.  

 

⮚ El proceso de pago se realizará dentro de las fechas establecidas por parte del AOI y toda vez que el 

informe y la factura se encuentren aprobados. Además, el AOI solicitará el envío de F-30 vigente, como 

requisito en acreditar no existencia de reclamos pendientes y cumplimiento de pago de las obligaciones 

previsionales correspondientes. 

 

⮚ El pago final se realizará toda vez que el proyecto sea aprobado en plataforma Corfo (informe final) 

 

⮚ El atraso injustificado de los informes técnicos y financieros tendrá una multa de 0.5 UF por día de retraso, 

imputándose, al no existir recursos anticipados el ejecutor deberá realizar un depósito bancario o 

transferencia electrónica al AOI con la cantidad de dinero correspondiente a la multa, en los datos bancarios 

que se comunicaran en la oportunidad. 

 

⮚ Los atrasos injustificados serán notificados mediante carta al beneficiario ejecutor a través de correo 

electrónico por parte del AOI. 

Se entenderá como causa justificada a todas aquellas razones que por factores externos a la consultora 

impidan cumplir con el compromiso antes descrito. Para materializar la causa justificada, el beneficiario 

ejecutor deberá enviar una carta al AOI con al menos 5 días hábiles previos a la fecha de entrega de los 

documentos y el AOI evaluará la pertinencia de la solicitud. 

 

⮚ El Agente, previa autorización de la Dirección Regional de CORFO, podrá adoptar la decisión de poner 

término anticipado al Contrato de Subsidio, en caso de insolvencia, cesación de pagos del Beneficiario o en 

caso de negación o dificultad para las labores de seguimiento del Proyecto. 

En este caso, el Agente Operador no transferirá los recursos del subsidio o solicitará el reembolso de la 

totalidad de los recursos que hayan sido transferidos al Beneficiario. La solicitud de reembolso de los recursos 

anticipados podrá realizarse respecto de la totalidad del subsidio, si la falta de ejecución, total o parcial, del 



 

proyecto o su término anticipado se debe a hecho o culpa del Beneficiario; o del saldo no gastado, en el 

evento que la no ejecución total o parcial del proyecto se deba a circunstancias sobrevinientes ajenas a su 

voluntad. 

Asimismo, procederá la solicitud de restitución por parte del Agente Operador a los beneficiarios de los 

recursos anticipados en caso de renuncia del subsidio o en caso que el Beneficiario solicitare el término del 

Contrato de Subsidio. En ambos casos, la Dirección Regional de CORFO calificará las razones esgrimidas por 

el Beneficiario como fundamento de su renuncia o solicitud de término anticipado y, en base a ello, podrá 

solicitar la restitución total o hasta la concurrencia del saldo no gastado a la fecha en que hubiere comunicado 

su decisión. De no efectuarse la restitución de los recursos, el Agente Operador podrá hacer efectiva la 

garantía que obre en su poder, si la hubiere, a menos que el Beneficiario, reintegre el monto cuya 

restitución se solicita. 

 
2. Inicio del Contrato 

 

El contrato se entenderá iniciado el primer día hábil siguiente a la fecha en que se envíe una carta vía correo 

electrónico al consultor, comunicándole la resolución aprobatoria del contrato.  

 
3. INFORMES QUE DEBEN REQUERIRSE A LA ENTIDAD EXPERTA 

 

En el transcurso del proyecto, la Entidad Experta deberá entregar al AOI los siguientes informes: 
 

Informes de Avances por Actividad Realizada: 
 

Los informes deberán describir las actividades realizadas, resultados logrados y todos los detalles que tengan 

que ver con el cumplimiento de la actividad, en el formato de informe establecido por el AOI, además, se deberá 

entregar reportes fotográficos de las actividades cursadas, así como también listas de asistencias y cualquier 

otro hecho acontecido de ser informado y respaldado. 
 

Estos informes deberán ser entregados según los plazos establecidos en la carta Gantt propuesta por el oferente. 

 

Se deberá considerar la entrega de informes técnicos de avance al término de cada mes de ejecución (a modo 

de reportes de ejecución) y un informe trimestral de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Corfo que 

contenga, como mínimo, los siguientes elementos: (se entregará formato de rendición de acuerdo a lo 

establecido por CORFO, según manual de operaciones) 

 

1.1 Descripción de las actividades desarrolladas: identificar las actividades que se llevaron a cabo en los 

meses de desarrollo del proyecto que se informa. Para cada actividad, será necesario incorporar comentarios 

sobre dificultades, posibles cambios y/o justificación de posibles incumplimientos de los compromisos, así como 

medidas a adoptar para dar solución a los mismos. Cada actividad debe acompañar los siguientes medios de 

verificación: Invitación, material de la clase, lista de asistencia y fotografías (según corresponda) O los 

Verificadores que den el respectivo cumplimiento de la actividad. Pueden ser solicitados otros por AOI o CORFO.  

1.2 Estado actual del Plan de Actividades, de acuerdo a los indicadores planteados originalmente para la 



 

Etapa de Desarrollo, que incluya una descripción y justificación sobre el estado de avance del proyecto a la fecha 

y su relación con lo comprometido y esperado. 

1.3 Resultados: presentar un resumen de los resultados intermedios del período que se informa, indicando 

posibles desviaciones y su justificación de acuerdo a los objetivos definidos. Adicionalmente, deberán indicarse 

las acciones correctivas que serán implementadas. 

1.4 Describir brevemente los principales problemas técnicos presentados en la ejecución del proyecto, 

señalando posibles causales e impactos en su desarrollo y las alternativas de solución que permitieron 

enfrentarlos. 

1.5 Informe Financiero con el detalle de los gastos efectuados en el período de rendición y la respectiva 

documentación financiera de respaldo. 

1.6 Carta Gantt inicial v/s Carta Gantt ejecutada  

1.7 Entregables mensuales: Informe Coordinación, Informe Técnico (formato Corfo), Informe Financiero 

(Formato Corfo), Carta Gantt inicial V/S Gantt ejecución, Verificadores y/o respaldos de ejecución de actividades 

(separadas por n° de Actividad). 

 
Informe Final: 

 

Se solicitará toda la documentación administrativa que respalde la ejecución y calidad del proyecto, como, por 

ejemplo: los resultados de la encuesta de satisfacción al terminar el proceso, los resultados del proyecto e 

indicadores, listas de asistencias, y toda información  respecto   al desarrollo correcto del total del proyecto. 
 

Para cada rendición de informes se deberá respetar un formato del texto en letra arial o calibri 11, con 

interlineado simple. Los gráficos y tablas utilizados deberán tener siempre su nombre y numeración en la parte 

superior, así como la respectiva fuente de información utilizada en la parte inferior de la figura. Para los gráficos 

(en caso de ser necesarios) se deberá hacer siempre alusión debajo de la figura al total de la muestra considerada 

para el respectivo análisis, principalmente si se trata de análisis de subconjuntos de muestras. 
 

Los informes deberán ser entregados de manera digital vía correo electrónico a ejecutivo a cargo del proyecto: 
 

● Informe en formato Word ® y PDF legible. 

● Carpeta con todas las Bases de Datos utilizadas o consultadas (Excel ®, PDF, entre otros). 
 

El Informe Final del Proyecto deberá ser entregado dentro de 15 días hábiles contados desde el vencimiento 

del plazo de ejecución. El contenido técnico de esta rendición deberá ser elaborado en dos entregables, un 

informe WORD/PDF con las actividades ejecutadas y cumplimiento de indicadores, conclusiones entre otras y 

otro correspondiente al formato de Informe Final formato CORFO y deberá contener: 

1.1 Resultados generales derivados de la ejecución integral del proyecto. Y relacionados a los Resultados 
esperados del proyecto, dando cuenta de la ejecución en torno a: Identificado y disminuido las brechas 
que afecten su competitividad, productividad y la base tecnológica de sus empresas; Implementado 
una estrategia asociativa de negocios y/o desarrollado redes productivas; Mejorado el desempeño en 
sus mercados y/o acceso a nuevos mercados locales o internacionales. 



 

1.2 Descripción de los efectos sobre los Beneficiarios en términos de apoyo al acceso y uso de información 

de mercados relevantes para el proceso de exportación, transferencia de técnicas y prácticas 

productivas para la adecuación de la oferta a los requerimientos de la demanda, procesos de mejora 

de la gestión productiva y administrativa de las empresas, y conocimientos para la implementación de 

procesos de comercialización hacia y en los mercados de destino. 

1.3 Análisis comparado de la aplicación de los Diagnósticos de Capacidades Empresariales para Exportar. 

que dé cuenta del estado final de las Empresas Beneficiarias. Los resultados del Diagnóstico Inicial y 

Final deberán ser incluidos en este Informe, con un análisis sobre la brecha de puntajes. 

1.4 Indicar las conclusiones de acuerdo al desarrollo integral del proyecto. 

1.5 Recuento de indicadores de resultado asociado al objetivo general e indicadores de producto 

vinculados a los objetivos específicos del proyecto, con sus verificadores de cumplimiento como 

anexo 

1.6 Conclusiones para el cierre del proyecto. 

1.7 Formulario postulación año 2, si es que el proyecto cumple con los requisitos de continuidad (ver con 
el AOI) 

1.8 Para la entrega del Informe Final se considera: Informe Anual con resultado de cada actividad ejecutada 
del proyecto y justificaciones para aquellas no ejecutadas; Cumplimiento Indicadores y sus 
verificadores; Resultados de la ejecución integral del proyecto. Informe final formato Corfo (otros 
requeridos por el AOI). Y Formulario postulación año 2 (consultar factibilidad de acuerdo a 
reglamentación CORFO) 

1.9 Informe final en caso de año 2, deberá contener un acumulado de lo desarrollado en el año 1 y 2 del 
proyecto, complementando la información respecto al levantamiento de brechas, competencias de 
exportación empresariales y cumplimiento de los Verificadores.  

 

4. NORMATIVA 
 

La implementación y desarrollo del proyecto se deberá ajustar a lo dispuesto en la La Resolución (E) N°326, de 

2023, de Corfo, que Ejecuta Acuerdo del Comité de Asignación de Fondos – CAF, que Aprueba Nuevas Normas 

que Regulan el Instrumento “Redes”, sus Líneas de Apoyo y Tipologías y Aprueba Texto Refundido de sus Bases. 

Se deberá tener en consideración esta normativa en todos aquellos ámbitos que no son abordados por las 

presentes Bases. En caso de controversias entre ambos documentos, primará lo establecido en el presente 

documento y en el contrato que se firme, previa ratificación de Corfo. 
 

Las presentes Bases son obligatorias para quienes participen de la convocatoria, por lo cual se entenderá que 

son aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta. 
 

 

 

 

 



 

 

La normativa y documentos señalados anteriormente forman parte integrante de la presente convocatoria, 

junto a los siguientes antecedentes: 
 

1. Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas económicas de los oferentes. 

2. Los antecedentes solicitados a cada postulante. 

3. Las consultas a las Bases formuladas por los oferentes y las respectivas respuestas emitidas por 
el Agente Operador Intermediario. 
4. Las aclaraciones que se efectúen a las Bases de iniciativa del Agente Operador Intermediario. 
5. Las aclaraciones a las ofertas que solicite el Agente Operador Intermediario Gedes Ltda., o la 
Corporación. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Toda información relativa a Corfo o a terceros a la que la entidad experta tenga acceso con motivo de la presente 

licitación a adjudicar, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse 

en carácter de reservada, respondiendo la entidad experta de todos los perjuicios que se deriven de la infracción 

a esta obligación. 
 

La entidad experta no podrá utilizar los datos personales entregados por beneficiarios, para fines distintos al 

desarrollo del Programa dentro de los términos establecidos en la Ley 19.628 y su normativa relacionada, no 

pudiendo hacer ningún tipo de tratamientos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 literal o) de la ley 

citada. 
 

13. UTILIZACIÓN DE IMAGEN 
 

Durante la ejecución del Proyecto el oferente adjudicado se obligará a apoyar y participar activamente en los 

eventos que realice Corfo para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. Asimismo, en toda 

actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como 

también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es financiado por 

Corfo. 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El producto del trabajo que eventualmente desarrolle el entidad experta o sus dependientes, tales como 

informes, actas de reuniones y lista de asistencias, base de datos, registro audiovisuales, resultados del proyecto 

u otros, serán de propiedad de los beneficiarios, quienes se reservan el derecho de disponer de ellos libremente, 

sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto la entidad experta realizar ningún acto respecto de 

ellos ajeno al contrato a adjudicar, sin autorización previa  y expresa de los beneficiarios. Sin perjuicio de ello, 

se deberán respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual existentes, respecto de aquellos materiales 

que el oferente o sus académicos hayan elaborado de forma previa a la ejecución del proyecto. 
 

 
 

 
 



 

Por otra parte, los materiales audiovisuales, impresos, descargables u otros materiales entregados por los 

organismos certificadores a los beneficiarios deberán respetar los derechos de autor, de propiedad intelectual 

u otros. Corfo o el Agente Operador Intermediario en ningún caso serán responsables por infracciones de los 

organismos certificadores a las leyes que protegen la propiedad intelectual y los derechos de autor, siendo la 

entidad experta el único responsable por dichas infracciones. 

 

15. ANEXO MODELO PROPUESTA PRESENTACIÓN OFERTA 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
  

 

FECHA DE POSTULACIÓN   

 
 
 

1. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD EXPERTA 
 

RUT 

          

 
RAZON SOCIAL 

 

 
GIRO 

 

 
SITIO WEB 

 

 

 
 
 

REGIÓN CIUDAD TELEFONO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

    

 
 

2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA ASOCIADA A LA TEMÁTICA DEL PROGRAMA 
 

DESCRIBA EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 



 

 
3. EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE GTT O OTROS PROYECTOS CORFO 
 

DESCRIBA EXPERIENCIA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

DESCRIBA COBERTURA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
5. Equipo de Trabajo 
 

NOMBRE FUNCIÓN HH COMPROMETIDAD 

   

   

 
 
6. METODOLOGÍA PROPUESTA  

 

DESCRIBA METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 

 



 

 
7. ANTECEDENTES JEFE DE PROYECTO 
 

RUT 

          

  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
GÉNERO 

 
NACIONALIDAD 

Día Mes Año Masculino Femenino 
 

       

 
DIRECCIÓN  

(Calle o Avenida - Nº de Casa o Departamento – Comuna) 

 

 
REGIÓN CIUDAD CASILLA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

    

 
FORMACIÓN: 
 

TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

    

 
 

EXPERIENCIA: 
 

DESCRIBA EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPUESTA ECONOMICA 



 

 
 

NOMBRE ACTIVIDAD HH INVOLUCRADAS VALOR 

   

   

   

   

TOTAL  

 

 

 


