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ERMINOS DE REFERENCIA

“PILOTO DE VALIDACION DEL SISTEMA DE RIEGO CALIFORNIANO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA EN EL VALLE DE HUASCO”

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORIA

Sector productivo Fruticola

Proyecto Desarrollo de una fruticultura sustentable en
la Region de Atacama que permita la
exportacion diferenciada con valor agregado

Caédigo 23IF1-252424

Responsable GEDES Regién de Atacama

Administracion GEDES Region de Atacama

Inicio de | 28 de septiembre 2026 Termino de | 28 de junio

consultoria y/o consultoria y/o | 2027

asesoria asesoria

Alcance Regién de Atacama

Ejecutivo responsable José Espinosa

Contacto ejecutivo jespinosa@gedes.cl

2.- CONTEXTUALIZACION

El Programa “Desarrollo de una fruticultura sustentable en la Region de Atacama que permita la
exportacion diferenciada con valor agregado” tiene como propdsito fortalecer la competitividad
y sostenibilidad del sector fruticola regional mediante la validacion, adaptacion y transferencia
de soluciones tecnoldgicas orientadas a resolver brechas productivas criticas del territorio.

La Regién de Atacama presenta condiciones agroclimaticas favorables para el desarrollo de
determinadas especies fruticolas, particularmente aquellas adaptadas a condiciones de alta
radiacion solar, baja precipitacion y ambientes aridos y semiaridos. Sin embargo, estas mismas
condiciones generan importantes desafios asociados a la disponibilidad y eficienciaen el uso del
recurso hidrico, especialmente en sistemas productivos donde el manejo del riego constituye un
factor determinante para alcanzar adecuados niveles de productividad y calidad.

En este contexto, el Programa IFl Fruticola promueve la ejecucién de proyectos piloto
demostrativos en condiciones reales de produccién, que permitan generar evidencia técnica
local respecto de tecnologias y practicas de manejo que puedan ser posteriormente adoptadas
y replicadas por otros productores del territorio.

El cultivo del olivo presenta especial relevancia dentro de la fruticultura regional, tanto por su
adaptacion a las condiciones agroclimaticas como por el potencial de generacidn de productos
con valor agregado, particularmente aceite de oliva de calidad diferenciada.

3.- INTRODUCCION DE LA PRESENTE LICITACION

El manejo eficiente del recurso hidrico constituye uno de los principales factores para mejorar la
productividad y sostenibilidad de los sistemas de produccion de olivos en el Valle de Huasco. La
distribucion adecuada del agua dentro de la superficie productiva permite mejorar la uniformidad
del riego, optimizar los tiempos de aplicacion y favorecer condiciones mas homogéneas para el
desarrollo y produccion de los arboles.

En este contexto, se propone implementar y validar un sistema de riego californiano en una
parcela demostrativa de olivos, con el propdsito de evaluar su comportamiento bajo
condiciones reales de producciéon y determinar su contribucion al manejo eficiente del aguay al
desempeno productivo del huerto.

El piloto deberd considerar la implementacion, puesta en funcionamiento, monitoreo y
evaluacion del sistema de riego, incorporando parametros relacionados con la distri
aplicaciéon del agua, requerimientos de riego, respuesta productiva de los
caracteristicas de la fruta obtenida.

Asimismo, considerando que el destino final de una parte importante de la
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aceite de oliva, el piloto debera incorpe
calidad del aceite obtenido, buscando determinar si las modificaciones en el manejo del riego
tienen incidencia sobre parametros relevantes de calidad y caracteristicas organolépticas.

La experiencia debera generar informacidn técnica que permita determinar la pertinencia de
implementar este sistema en otras superficies productivas del Valle de Huasco, considerando
sus requerimientos técnicos, operacionales, productivos y econédmicos.

4.- OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA

Validar técnica, operativa y productivamente la implementacién de un sistema de riego
californiano en una parcela demostrativa de olivos del Valle de Huasco, mediante la ejecucidony
seguimiento de un piloto que permita determinar su efecto en la eficiencia y manejo del riego,
rendimiento y calidad de las aceitunas, asi como en las caracteristicas y calidad del aceite de
oliva obtenido, generando antecedentes técnicos y econémicos que permitan evaluar su
potencial de adopciony escalamiento por productores del territorio.

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

OE1. Implementar un sistema de riego californiano adaptado a las condiciones productivas y
caracteristicas de la parcela demostrativa de olivos.

OE2. Evaluar el comportamiento hidraulico y operacional del sistema, considerando distribucién
del agua, uniformidad de aplicacion, tiempos de riego, caudales y requerimientos de
operacion.

OE3. Comparar el manejo del riego implementado mediante el piloto con la condicion de manejo
existente o una condicidn de referencia técnicamente definida.

OEA4. Evaluar la respuesta productiva de los olivos, considerando variables como rendimiento por
arbol y/o superficie, numero y peso de frutos, calibre cuando corresponda y otros
indicadores productivos técnicamente pertinentes.

OES. Evaluar el efecto del manejo del riego sobre parametros de calidad de la aceitunay sobre las
caracteristicas fisico-quimicas y organolépticas del aceite de oliva obtenido.

OES6. Determinar indicadores de eficiencia en el uso del agua, relacionando el volumen de agua
aplicado con la producciéon de aceituna y, cuando sea posible, con la cantidad de aceite
obtenido.

OE7. Identificar los principales requerimientos técnicos, operacionales y de mantencién
asociados al sistema de riego californiano, incluyendo riesgos y medidas de manejo.

OES8. Determinar preliminarmente la conveniencia econémica de la solucion implementada,
considerando costos de instalacion, operacidon, mantencion y potenciales beneficios
productivos.

OE9. Elaborar un protocolo técnico de implementacién y manejo del sistema de riego californiano
que pueda ser utilizado como referencia para otros productores de olivos del territorio.

OE10. Generar recomendaciones para la adopcion y eventual escalamiento de la tecnologia en
otras unidades productivas del Valle de Huasco y otros territorios con condiciones
productivas similares.

6.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El servicio considera la instalacion, puesta en marcha, monitoreo, seguimiento y evaluacién de
un sistema de riego californiano en una parcela demostrativa de olivos ubicada en el Valle de
Huasco.

La solucion debera implementarse de acuerdo con las caracteristicas del predio, superficie,
topografia, disponibilidad y fuente de agua, caracteristicas del huerto, requerimientos hidricos
del cultivo y condiciones de operacién existentes.

El sistema debera permitir una distribucién controlada del recurso hidrico hacia los sg
riego, procurando mejorar la uniformidad de aplicacién y facilitar la gestion y operacig

La consultoria debera considerar como minimo:
e Instalaciény habilitacion del sistema.
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Oncionamiento.

e Puesta en marcha.

e Capacitacion al personal responsable.

e Monitoreo de la operacion.

e Registro de volumenes y tiempos de riego.

e Evaluacién de la respuesta del cultivo.

e Evaluacion de producciéon de aceituna.

e Evaluacion de calidad de aceite.

e Andlisis técnicoy econdémico.

e Elaboracién de protocolo replicable.
La metodologia debera permitir distinguir, en la medida que las condiciones del predio lo
permitan, el efecto atribuible al manejo delriego respecto de otros factores productivos.

7.- METODOLOGIA

La metodologia propuesta debera considerar un enfoque de validacion en condiciones reales de
produccion, generando informacién objetiva, trazable y comparable durante el periodo de ejecucion
del piloto.

El oferente debera presentar una metodologia detallada, pudiendo incorporar mejoras respecto de
los requerimientos minimos establecidos en estos TDR.

Como minimo deberé considerar:
Fase1 : Diagnéstico inicial

Levantamiento de informacién respecto de:
e Superficie del huerto.
e Variedad o variedades de olivo.
o FEdad de las plantas.
e Marco de plantacion.
e Sistema de riego actualmente utilizado.
o Fuenteydisponibilidad de agua.
e Caudaldisponible.
e Caracteristicas del terreno.
¢ Condiciones de suelo relevantes.
e Manejo productivo existente.
e Historial productivo disponible.

Fase 2: Implementacion

El adjudicatario debera implementar el diseno técnico del sistema de riego californiano,
considerando al menos:
e Sectorizacion.
¢ Caudales.
e Presiones de operacién cuando corresponda.
e Diametrosy caracteristicas de tuberias.
e Puntos de distribucién.
e Valvulasyelementos de regulacion.
e Conexiones.
e Sistemas de filtrado y/o protecciéon requeridos.
e Infraestructura complementaria.
e Condiciones de operacién y mantencion.

Previo a la instalacidon debera verificarse la factibilidad técnica del disefio propuesto en terreno.
Fase 3: Puesta en marcha

Se deberan realizar pruebas de funcionamiento para verificar:
e Caudal.
e Presion cuando corresponda.
e Uniformidad de distribucién.
e Funcionamiento de valvulas.
e Tiempo requerido para la aplicacion.
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intos sectores.
o Existencia de pérdidas o fugas.
e Correcta operacion de la infraestructura.

Fase 4: Monitoreo delriego

Durante el piloto se deberan registrar, como minimo:
e Fechaderiego.
e Duracion delriego.
e Volumen de agua aplicado.
e Caudal.
e Sectorregado.
e Condiciones relevantes del sistema.
e Incidenciasy desviaciones.
e Mantenciones realizadas.

Cuando técnicamente corresponda, se deberan incorporar mediciones de humedad de suelo u
otros indicadores que permitan evaluar la respuesta del cultivo al manejo hidrico.

Fase 5: Evaluacion productiva

Se deberan establecer indicadores para evaluar la respuesta de los olivos, considerando, entre
otros:

e Produccién por arbol.

e Produccion por hectarea.

e Peso promedio de frutos.

e Numero de frutos.

¢ Rendimiento de fruta.

¢ Rendimiento de extraccidon de aceite.

e Relacidn agua aplicada/produccién obtenida.

La metodologia debera establecer una condicién de referencia o comparacion cuando las
-caracteristicas del predio permitan implementarla.

Fase 6: Evaluacion de calidad de aceituna y aceite
Se debera considerar la evaluacion de la calidad de la materia prima y del aceite obtenido.

Los analisis deberan definirse de acuerdo con la metodologia propuesta, pudiendo considerar,
segun corresponda:

e Estado de madurez.

e Caracteristicas fisicas de la aceituna.

e Rendimiento graso.

o Acidezlibre.

e Indice de peréxidos.

e Parametros de calidad y estabilidad.

e Caracteristicas organolépticas.

e Evaluacion sensorial mediante panel o metodologia técnicamente validada, cuando

corresponda.

El oferente debera justificar los andlisis seleccionados y sefalar si seran realizados directamente o
mediante laboratorios especializados.

Fase 7: Evaluacion econémica

Se debera elaborar una evaluacidon econémica preliminar considerando:
e Inversioninicial.
e Costos de instalacién.
e Costos de operacion.
e Costos de mantencioén.
e Consumo de agua.
e Costos asociados al riego.
e Variacioén de productividad.
e Potencialincremento en produccién de aceite.
e Periodo estimado de recuperacion de la inversion, cuando los antecedentes ©
permitan.
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El adjudicatario debera capacitar a los responsables de la parcela respecto de la operacion,
mantencion y manejo del sistema implementado.

Asimismo, debera generar material técnico que permita transferir los resultados a otros
productores interesados.

8.- CONTENIDO MiNIMO DE LAS PROPUESTAS
La propuesta debe contener al menos la siguiente informaciéon: Datos Generales del Postulante:

¢ Razén Socialy RUT de la empresa o persona natural.
¢ Direccion y teléfono.
* Nombre del/la Jefe(a) de Proyecto, correo electrénico y teléfono.

La Empresa Asesora debera entregar una Propuesta Técnica que contenga, como minimo, la
siguiente informacion:

I. Equipo de trabajo: identificacién de los profesionales que participaran, indicando formacion,
experiencia y competencias en riego, olivicultura, manejo hidrico, hidraulica agricola, produccion
de aceite de olivay evaluacién de proyectos.

Il. Curriculums: CV actualizados de los profesionales comprometidos.

lll. Metodologia: descripciéon detallada de la metodologia de diagnéstico, disefo, instalacién,
monitoreo y evaluacion del piloto.

IV. Plan de trabajo: actividades, responsables, hitos y Carta Gantt.

V. Sistema de medicidn y evaluacion: instrumentos, equipos y metodologias que seran utilizadas
para medir el comportamiento del sistemay la respuesta productiva.

VI. Evaluacidén productiva y de calidad: metodologia para determinar el efecto sobre aceituna y
aceite.

VII. Matriz de riesgos: identificacion de riesgos técnicos, operacionales, productivos y de
coordinacion.

VIII. Presupuesto: desglose de los costos asociados a la ejecucion del piloto.

El oferente podra proponer mejoras, ajustes o adaptaciones a la metodologia descrita en estos TDR,
siempre que no impliguen una disminucién del estandar técnico minimo exigido y que se
encuentren debidamente fundamentadas.

9.- PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar empresas o profesionales que tributen en primera categoria ante el Servicio de
Impuestos Internos, segun corresponda a las condiciones del proceso de contratacion.

Los oferentes deberan acreditar experiencia comprobable en una o mas de las siguientes
materias:

e Implementacion de sistemas de riego.

¢ Riego agricola.

e Manejo hidrico de frutales.

e Olivicultura.

e Produccién de aceite de oliva.

o Evaluacion de tecnologias agricolas.

¢ |Implementacion de proyectos piloto.

Se valoraréd especialmente la experiencia demostrable en sistemas de riego californiano, manejo
eficiente del agua en olivos y evaluacidon de calidad de aceite de oliva.

El jefe(a) de proyecto debera acreditar al menos 2 afios de experiencia relevante en proyectos,
asesorias o trabajos relacionados con el objeto de la presente consultoria.
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8 plataforma web por un plazo de 10 dia
periodo, se considerara un plazo de 4 dias habiles para la realizacién de consultas por parte de
los oferentes, las cuales seran respondidas dentro de los plazos que se indiquen en el proceso
de licitacion.

Los oferentes tendran un plazo maximo de 10 dias habiles, contados desde la publicaciéon de los
TDR, para presentar sus propuestas a través de los medios que el AOI defina y comunique
oficialmente en el llamado a licitacion. Las propuestas seran evaluadas de acuerdo con los
criterios técnicos y administrativos establecidos en las presentes bases, en un plazo maximo de
5 dias habiles desde el cierre de la recepcidn de ofertas.

El plazo méaximo de ejecucion del servicio sera de hasta 9 meses, contados desde la fecha de
suscripcion del contrato entre las partes, pudiendo ajustarse segun acuerdo fundado entre el AOI
y el adjudicatario, sin alterar los objetivos del piloto.

El presupuesto maximo disponible para la ejecuciéon de la consultoria asciende a la suma de
hasta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos), impuestos incluidos, para el periodo total de
ejecucion. En ningun caso se aceptaran propuestas que superen este monto.

El pago del servicio se realizara en tres pagos asociados al cumplimiento y aprobacién de los
productos comprometidos, de acuerdo con la siguiente estructura referencial, la cual podra ser
ajustada fundadamente en la propuesta del oferente, previa aprobacion del AOI:

e Pago 1: hasta un 30% del monto total, contra aprobacion del primer informe de avance.

e Pago 2: hasta un 30% del monto total, contra aprobacion del segundo informe de avance,
asociado a un hito relevante: Sistema Instalado, probado y operativo.

e Pago 3: hasta un 40% del monto total, contra aprobacién del informe final del piloto.

Durante el periodo de ejecucién, se considerara la realizacion de al menos una reunién de
seguimiento cada 30 dias entre el equipo ejecutor y el equipo del programa IFI Fruticola, con el
objetivo de revisar avances, levantar observaciones y acordar ajustes necesarios para el
adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Los pagos se efectuaran contra la aprobacidn de los informes correspondientes, presentacion
de la factura respectiva y entrega de los antecedentes administrativos exigidos, tales como
formulario F30 y certificado de Tesoreria General de la Republica que acredite no mantener
deudas fiscales.

En caso de requerir un anticipo, este debera ser expresamente solicitado por el oferente en la
propuesta presentada, indicando el monto o porcentaje solicitado. La solicitud sera evaluada y
su aprobacién quedara sujeta a la decisidon del Agente Operador Intermediario. En caso de ser
aprobada, el adjudicatario debera presentar, con posterioridad a la firma del contrato de
ejecucioén del proyecto y previo al pago del anticipo, una boleta de garantia por el monto total del
anticipo solicitado y aprobado, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Agente
Operador Intermediario.

11.- ENTREGABLES

El Contratista debera entregar, como minimo, los siguientes productos, directamente asociados
a las fases de ejecucion del piloto. Todos los entregables deberan ser aprobados por el equipo
gestor del Programa IFI Fruticola y por el Agente Operador Intermediario GEDES, como condicion
para la continuidad del proyecto y la liberacién de los pagos asociados.

Fase 1. Informe: Diagnéstico e implementacidén del disefo técnico, que incorpore:

e Levantamiento de infraestructura existente.
e Caracterizacioén del huerto.

e Plan de implementacion.

e Plan de monitoreo.

e Matriz de riesgos.

o Carta Gantt ajustada.
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ypuesta en marcha, que incorpore:

e Informe de instalacion.

e Registro fotografico.

o Registro de materiales y componentes utilizados.

e Pruebas hidraulicas y de funcionamiento.

e Registro de caudalesy condiciones de operacion.

e Protocolo de operaciéon y mantencién.

e Registro de capacitacion a operadores.

Fase 3. Informe de Seguimiento y evaluacion productiva, que incorpore:

o Registros de riego.

e Registros de volumenesy tiempos.

o Registros de variables de monitoreo.

e Evaluacién de respuesta del cultivo.

e Registro de produccion.

e Registro fotografico.

e Base de datos de resultados.

Fase 4. Informe de resultados productivos, que incorpore:

e Analisis de calidad de oliva.

e Resultados de analisis de aceite.

e Evaluacion comparativa respecto de la condicién de referencia, cuando corresponda.
e Evaluacién de rendimiento de extraccion.

e Analisis de relacion entre manejo hidrico, producciény calidad.

Fase 5. Informe final y transferencia, , que incorpore:

o Evaluacion técnica del sistema.

e Evaluacién productiva.

e Evaluacion de calidad del aceite.

e Evaluacion de eficiencia hidrica.

e Evaluacién econdmica preliminar.

e Protocolo de operaciony manejo.

e Recomendaciones para escalamiento.
e Ficha técnica del piloto.

e Resumen ejecutivo.

e Actividad de transferencia tecnolégica.

12.- CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de la oferta técnica se efectuara a partir de los antecedentes contenidos en la
misma, sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada oferta
correspondera al promedio de los puntos asignados por cada evaluador en cada item evaluado,
ponderado luego por el ponderador indicado. Los ponderadores se indican en el cuadro

siguiente:
Criterios Técnicos Ponderacion
Factor 1: Calidad de la propuesta técnica 40%

Subfactor 1.1: Metodologia propuesta 20% -

5 - Propone mejoras metodoldgicas sustantivas, incorpora tecnologias
pertinentes y herramientas adicionales claramente justificadas y aplicables al
territorio.

4 - Incorpora mejoras relevantes y herramientas complementarias adecuadas.

3 - Replica la metodologia base con aportes menores o poco desarrollados.

2 - Se limita a reproducir lo solicitado sin valor agregado claro.

1 - No presenta metodologia coherente o carece de sustento técnico.
Subfactor 1.2: Plan de trabajo para la ejecucion del servicio 20%

5 - Plan detallado, coherente, factible, con hitos definidos y responsables
claramente asignados.
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adecuada definicién de actividades.

3 - Plan general, con menor nivel de detalle o leves inconsistencias.

2 - Plan poco claro o con inconsistencias relevantes.

1 - Plan insuficiente con poca informacion.

Factor 2: Competencias y experiencia de la consultora 40%

Subfactor 2.1: Conocimiento y experiencia técnica del proponente en el disefio,
desarrollo e implementacidn de estudios similares al presente servicio. 25%

5 - 5 0 mas proyectos similares

4 - 3—4 proyectos

3 - 2 proyectos

2 - 1 proyecto

1 - Sin experiencia comprobable

Subfactor 2.2: Conocimiento y experiencia técnica del equipo de trabajo en el
disefo, desarrollo e implementacidn de estudios similares al presente servicio. -
15%

5 - Equipo multidisciplinario suficiente para la magnitud del servicio, con
dedicacién adecuada y roles claramente definidos.

4 - Equipo pertinente y suficiente, con adecuada asignacion de funciones.

3 - Equipo minimo necesario, con dedicacidn ajustada.

2 - Equipo insuficiente en nimero o dedicacion.

1 - Equipo inadecuado para ejecutar el servicio.

Criterio Formal 5%

Factor 3: Presentacion Formal de la propuesta 5% -

5 - Cumple en totalidad, sin observaciones.

3 - Presenta omisiones menores.

1 - No cumple requisitos formales esenciales.
Factor 4: Territorialidad 15%

Subfactor 4.1: El Proponente cuenta conocimiento y experiencia en y del
territorio . 15%

5 - Con presencia regional y experiencia en el territorio

3 - Sin presencia regional y experiencia en el territorio

1- Sin presencia regional ni experiencia en el territorio
NOTA FINAL -

Para el Factor 2 se considerara especialmente la experiencia en riego agricola, sistemas de
riego californiano, olivicultura, manejo hidrico y produccién o evaluacion de aceite de oliva.

13.- COORDINACION GENERAL

Para efectos de coordinacién del programay de los resultados esperados, la empresa asesora o el
profesional que se adjudique la consultoria debera coordinarse directamente con el equipo gestor
del Programa IFI Fruticola como contraparte del programa, con el ejecutivo que el Agente Operador
Intermediario GEDES designe y con la encargada de proyecto de CMP como contraparte operativa.

Ademas, deberd participar como minimo en una reunién inicial para ajuste metodolégico, reuniones
periddicas de seguimiento durante la ejecuciéon y una reunién final de presentacion de resu
Eladjudicatario deberarealizar las visitas a terreno necesarias para asegurar una correcta
del piloto.

14.- COMISION EVALUADORA
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Ofertas estara integrada por:

1) Representante de GEDES Atacama.
2) Profesional SEREMI Agricultura.
3) Directora Programa IFI Fruticola.

15.- CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacién relativa a terceros a la que la empresa tenga acceso con motivo de la
presente contratacion tendra el caracter de confidencial. En consecuencia, dicha informacioén
debera mantenerse en caracter de reservada, respondiendo la empresa de todos los perjuicios
que se deriven de la infraccion de esta obligacion.

La empresa debera dar cumplimiento a la Ley N°19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada y
cuando proceda sera considerada entidad “receptora” de datos personales que reciba, por lo
que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.628, se obligara a dar cumplimiento a dicha
norma, lo que implicara entre otras acciones las siguientes:

e Solo usara los datos para los fines que motivaron su obtencién, de acuerdo a lo sefialado en
las presentes bases de licitacion.

o Estara obligada a guardar secreto y absoluta confidencialidad respecto de los datos que les
seran confiados para su tratamiento.

e Deberéa adoptar las medidas de indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos que reciba y en especial de los datos de caracter personal, evitando su
alteracion, pérdida, sustraccion, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la accién humana o del medio fisico o natural.

e Deberéa enviar a GEDES y al equipo gestor del IFI Fruticola los datos y resultados obtenidos
en el estudio. Dicha informacion debera ser entregada en un formato que permita su uso.

e La empresa se obligara, asimismo, a no mantener ni transferir a ningun titulo los datos
obtenidos en virtud de la presente contratacion.




