

Anexo I:
Modificación al período de aclaración

Referencia: “Ingeniería, Suministro, Construcción y Comisionamiento (EPCC por sus siglas en inglés) de un piloto de Sistema Integral de Secado de Algas mediante Invernadero Modular Móvil con Control Automatizado de Humedad y Picadora de Güiro, alimentado con Energías Renovables en la localidad de Domeyko, comuna de Vallenar, provincia del Huasco, región de Atacama.”

Código de Proyecto: 23IFI-254980

Con fecha 22 de septiembre de 2025, se informa a todos los interesados en participar en la presente licitación que se ha decidido ampliar el plazo para la recepción de consultas y aclaraciones. Esta medida busca otorgar un mayor tiempo para la correcta preparación de las propuestas.

La nueva fecha para el período de aclaración se detalla a continuación, modificando el cuadro de plazos presentado en el numeral 9 de los Términos de Referencia:

Publicación de la licitación.	26 de agosto de 2025.
Período de aclaración.	26 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025.
Cierre de licitación.	09 de octubre de 2025.
Resultados de la licitación.	17 de octubre de 2025.

Se reitera que las demás fechas y condiciones estipuladas en los Términos de Referencia originales se mantienen sin alteraciones. Todas las consultas deben ser dirigidas al contacto ejecutivo designado, Makarennna Yáñez, a través del correo electrónico myanez@gedes.cl.

