

Anexo III: Modificación de fechas del proceso de licitación

Referencia: “Ingeniería, Suministro, Construcción y Comisionamiento (EPCC por sus siglas en inglés) de un piloto de Sistema Integral de Secado de Algas mediante Invernadero Modular Móvil con Control Automatizado de Humedad y Picadora de Huiro, alimentado con Energías Renovables en la localidad de Domeyko, comuna de Vallenar, provincia del Huasco, región de Atacama.”

Código de Proyecto: 23IFI-254980

Con fecha 14 de octubre de 2025, se informa a todos los interesados en participar en la presente licitación que se ha decidido ampliar el plazo de cierre de la licitación y con ello, la fecha de publicación de resultados.

La extensión del plazo se realiza con el objetivo de **fomentar una mayor participación de oferentes** y otorgar el tiempo necesario para la adecuada preparación de las propuestas técnicas y económicas, garantizando así la transparencia y competitividad del proceso.

La nueva fecha para el período de cierre de la licitación se detalla a continuación, modificando el cuadro de plazos presentado en el numeral 9 de los Términos de Referencia:

Publicación de la licitación.	26 de agosto de 2025.
Período de aclaración.	26 de agosto de 2025 al 26 de septiembre de 2025.
Cierre de licitación.	31 de octubre de 2025.
Resultados de la licitación.	10 de noviembre de 2025.

