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Levantamiento linea base
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1. ANTECEDENTES GENERALES

La Regidn de Atacama enfrenta una condicidn estructural de escasez hidrica, agravada por déficits
climaticos persistentes, sobreexplotacion de fuentes superficiales y subterraneas, y brechas
relevantes en la eficiencia del uso del agua en la agricultura. La Provincia de Huasco presenta una
alta vulnerabilidad hidrica, producto de condiciones estructurales de escasez de agua, déficits
climaticos persistentes y una marcada heterogeneidad en los niveles de tecnificacién de los sistemas
de riego utilizados por los productores agricolas. En este territorio coexisten predios con riego
tecnificado y predios que operan con sistemas tradicionales o sin tecnificacién, lo que genera
brechas significativas en términos de eficiencia en el uso del recurso hidrico.

En el marco del Programa Transforma Eficiencia Hidrica Sostenible Atacama, iniciativa de CORFO
financiada a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), se ha definido como una
accion prioritaria la realizacion de auditorias de riego que permitan levantar informacién técnica en
terreno, caracterizar el estado actual de los sistemas de riego —independiente de su nivel de
tecnificacién— e identificar oportunidades de mejora tanto a nivel predial como territorial.

Esta consultoria se concibe como un instrumento habilitante para la toma de decisiones, la
focalizacion de inversiones publicas y privadas, y el disefio de futuras iniciativas de transferencia
tecnoldgica, modernizacidn de infraestructura y fortalecimiento de capacidades en gestion hidrica.

2. DIAGNOSTICO

De acuerdo con antecedentes sectoriales disponibles, la Provincia de Huasco concentra
aproximadamente un 26% de la superficie fruticola regional, con una fuerte presencia de cultivos
como vid de mesa, olivo y frutales emergentes. Sin embargo, los niveles de adopcién de riego
tecnificado son inferiores a los observados en la Provincia de Copiapo.

Adicionalmente, se ha identificado que una proporcidn relevante de los productores no cuenta con
registros sistematicos de consumo de agua ni con instrumentos bdsicos de control hidrdulico, lo que
dificulta la evaluacidn del desempefio real de los sistemas de riego y limita la implementacién de
mejoras orientadas a la eficiencia hidrica.
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3. OBIJETIVO DE LA CONSULTORIA
2.1. Objetivo General

Evaluar el uso y manejo del recurso hidrico en predios agricolas de la Provincia de Huasco, mediante
auditorias de riego adaptadas al nivel de tecnificacion existente, con el fin de identificar brechas de
eficiencia y proponer medidas técnicas que contribuyan a mejorar el desempefio hidrico de los
sistemas productivos.

2.2. Objetivos Especificos

e lLevantamiento de informacién predial y caracterizacion del sistema de riego existente, ya
sea tecnificado o no tecnificado.

e Evaluacién técnica de sistemas de riego tecnificado, incluyendo aspectos hidraulicos,
operacionales y de control, cuando corresponda.

e Diagnéstico funcional de sistemas de riego no tecnificados, identificando practicas de
manejo, limitaciones estructurales y oportunidades de mejora.

e |dentificacion y validacion de brechas de eficiencia hidrica a nivel predial.

e Elaboracién de recomendaciones técnicas diferenciadas segun tipo de sistema de riego,
orientadas al corto y mediano plazo.

e Sistematizacion de resultados a nivel territorial, identificando patrones comunes y desafios
transversales

4. ALCANCE TERRITORIAL Y COBERTURA
e Area de intervencién: Provincia de Huasco, Regidn de Atacama.
e Cobertura minima: La consultoria debera considerar la ejecucion de dos (2) auditorias de
riego por cada tramo operacional de la cuenca del rio Huasco, totalizando un minimo de
ocho (8) predios auditados, distribuidos de la siguiente manera:

Tramo 1 — Rio El Carmen: 980 acciones

Tramo 2 — Rio El Transito: 1.586 acciones.

Tramo 3 — Rio Huasco (tramo medio): 7.628 acciones.
Tramo 4 — Rio Huasco (tramo bajo): 1.619 acciones.

O O O O

e Tipologia de predios
Para efectos del presente TDR, se entenderd por sistema de riego existente cualquier modalidad
actualmente utilizada en el predio, incluyendo:

A. Riego tecnificado (goteo, microaspersidn u otros sistemas presurizados).
B. Riego por surco.
C. Riego por tendido.
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La inclusion de distintas tipologias de riego, asi como la diversidad de cultivos presentes en la
provincia, responde a la necesidad de caracterizar integralmente la linea base de eficiencia hidrica
en la cuenca del rio Huasco, permitiendo identificar brechas técnicas, operativas y de infraestructura
entre sistemas presurizados y sistemas gravitacionales tradicionales, en coherencia con los objetivos
del Programa Transforma Eficiencia Hidrica Sostenible Atacama. Se establece que al menos el 50%
de los predios auditados debera contar con sistemas tecnificados en operacion, pudiendo el restante
50% corresponder a sistemas gravitacionales tradicionales, segun definicién del mandante.

En este contexto, la seleccidn final de los predios serd definida por el mandante y se realizara de
manera consensuada con actores territoriales relevantes, particularmente con las Organizaciones de
Usuarios de Agua (OUA) y/o la Junta de Vigilancia correspondiente, las cuales seran formalmente
informadas del proceso de seleccidn, resguardando criterios de representatividad hidrica, territorial
y productiva.

5. ALCANCE TECNICO DE LA AUDITORIA
La auditoria debera considerar, como minimo, los siguientes componentes:

5.1 Levantamiento General del Predio

e Descripcidn y localizacion georreferenciada del predio.

e Superficie regada, cultivos y estado fenolégico.

e Fuente(s) de abastecimiento hidrico.

e Antecedentes generales de operacién y manejo del riego.
e Registro fotografico

5.2 Auditoria en Sistemas Tecnificados

e Evaluacién del cabezal de riego (bombeo, filtrado, control y fertirrigacion).

e Revisidn del estado de los componentes hidraulicos principales.

e Verificacién de la existencia y funcionamiento de elementos de control (mandmetros,
caudalimetros, valvulas de aire, etc.).

¢ Medicidn de caudales y presiones en al menos una (1) valvula por equipo de riego.

e Determinacion del coeficiente de uniformidad de distribucién (UD) del sistema.

e |dentificacidn de sectores criticos del sistema.

e Analisis del desempefio hidraulico y operativo del sistema.

e Identificacion de brechas respecto a estandares técnicos de eficiencia.
e Estimacion cualitativa de pérdidas de eficiencia hidrica.

e Frecuenciay duracién de riegos.

e Existencia de programacién técnica.
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5.3 Auditoria en Sistemas
e Caracterizar tipo de sistema (surco, tendido, inundacién, etc.).
e Estimar caudal aplicado mediante aforo puntual.
e Evaluar uniformidad visual y eficiencia operacional.
e Identificar pérdidas por escurrimiento superficial, infiltracion no controlada o mala
nivelacion.
e Diagndstico cualitativo de eficiencia de aplicacion.

5.4 Diagndstico y Brechas
e C(lasificar desempeiio del sistema (alto, medio, bajo).
e Estimar brecha de eficiencia en términos porcentuales aproximados.
e Identificar brechas estructurales, operativas y de gestién.
e Priorizar medidas de mejora en:
o Corto plazo (operacionales)
o Mediano plazo (inversidn o redisefio)

5.5 Recomendaciones Técnicas
e Propuestas de mejora en operacion, mantencién y/o redisefio del sistema.
e Recomendaciones de incorporacion de tecnologia de control y monitoreo.

5.6 Presentaciones y Reuniones

e Presentacidn técnica de resultados al Comité del Programa, orientada a la validacién de
hallazgos, brechas identificadas y recomendaciones estratégicas.

e Instancia de socializacion técnica de resultados a nivel predial y territorial con agricultores,
enfocada en la transferencia de conclusiones operativas y oportunidades de mejora en la
gestion del riego.

e Formulacion de lineamientos técnicos para el fortalecimiento de capacidades del recurso
humano asociado a la operacién, mantencion y gestidn de sistemas de riego, considerando
las brechas detectadas durante la auditoria.

6. PROPUESTA METODOLOGICA

La consultoria deberd aplicar una metodologia de auditoria de riego reconocida y validada para
zonas dridas, basada en protocolos técnicos utilizados en Chile (por ejemplo, metodologias GEA —
Universidad de Chile), adaptada a las condiciones productivas de la Provincia de Huasco. La
propuesta técnica debera incluir:

e Objetivos especificos, metodologia y cronograma de trabajo.

e Plan de trabajo detallado con actividades, responsables y plazos.

e Carta Gantt con la asignacion de horas por profesional.
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e Metodologias diferenciadas para la evaluacién de predios con riego tecnificado y no
tecnificado.

e Registros de respaldo del trabajo en terreno (fotografias, actas u otros).

El trabajo debera contemplar, al menos, las siguientes etapas:
e Planificacién y coordinacion territorial.
e Visitas técnicas y levantamiento de informacion en terreno.
e Procesamiento y andlisis de la informacidn levantada.
e Elaboracién de informes individuales por predio.
e Elaboracion de informe consolidado territorial.

7. PRODUCTOS ENTREGABLES
La consultoria debera contemplar, como minimo, los siguientes productos:

1. Ajuste Metodoldgico (Mes 0), documento metodoldgico detallado y validacion formal por
parte del mandante antes de iniciar terreno
2. Informe de avance, que dé cuenta del estado de ejecucién de la consultoria, predios
evaluados y principales hallazgos preliminares.
3. Informes individuales por predio, que incluyan:
o Caracterizacién del predio y del sistema de riego.
o Resultados de las evaluaciones realizadas.
o Diagnéstico técnico.
o Recomendaciones especificas para mejorar la eficiencia hidrica.
4. Informe final consolidado, que sistematice:
o Andlisis territorial comparativo
o Brechas de eficiencia hidrica identificadas en la Provincia de Huasco.
o Diferenciacién entre predios con y sin riego tecnificado.
o Recomendaciones estratégicas para el Programa Transforma.
5. Presentaciones
o Presentacion al Comité ejecutivo de Vallenar
o Reunionesy entrega de los resultados con los beneficiarios (Jornada de socializacion
con productores)

Todos los informes deberan entregarse en formato digital editable y en formato PDF.

8. PARTICIPANTES Y EQUIPO DE TRABAJO

Podran postular empresas consultoras y/o profesionales que cuenten con experiencia demostrable
en auditorias de riego, gestidn hidrica agricola y trabajo en terreno en zonas aridas o semidrida

\ &
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Las empresas consultoras y/o asesoras deberan adjuntar como parte de los antecedentes, el
Curriculum empresarial. El equipo de trabajo deberd estar conformado por profesionales con
formacion en agronomia, ingenieria hidraulica, ingenieria agricola u otras disciplinas afines, con
experiencia minima de 5 afios en materias relacionadas con el objeto de la consultoria.

Para ambos casos se debera adjuntar como parte de los antecedentes, el CV de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo propuesto para la ejecucién del proyecto, donde se sefiale la
experiencia exigida, fotocopia simple del titulo profesional y de estudios de postgrado, segun
corresponda.

9. CONTENIDO MINIMO DE LAS PROPUESTAS

La propuesta debe contener al menos la siguiente informacidn: Datos Generales del Postulante:
e Razdn Social y Rut de la empresa o persona natural.
e Direccidén y teléfono.
e Nombre jefe(a) de Proyecto (JP), Correo electrénico JP y teléfono JP.

La Empresa Asesora debera entregar una Propuesta Técnica que contenga como minimo la siguiente

informacidn:

I.  Identificacién de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones
que involucra la prestacidn de servicios, sefialando el nivel académico, experiencia profesional,
las competencias de cada uno y la cantidad de horas dedicadas al proyecto.

Il.  Curriculums actualizados de cada uno de los profesionales comprometidos, informando la
experiencia en las actividades a realizar.

lll.  Identificacion detallada de la metodologia a utilizar, de manera tal que el AOI pueda conocer
en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que el consultor abordard esta consultoria.
Se debe considerar incluir la metodologia de trabajo en terreno y administrativas, para las
distintas etapas del programa.

IV. Plan de Trabajo para el desarrollo de la consultoria el cual debe ser consistente a la
metodologia presentada. Este plan debe contener un programa detallado de las materias que
abordara el consultor segln plan de trabajo. Finalmente, el Plan debe contener un Programa
de Actividades (Carta Gantt) que refleje el plazo de ejecuciones de cada una de las actividades
del programa, donde también se destaquen los puntos criticos de cumplimiento.

10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO E INFORMES

El plazo para desarrollar todas las fases de la asesoria no podra superar los 4 meses, contados desde
la firma de contrato para la ejecucién de los servicios hasta la entrega del informe final con todos
sus verificadores y respaldos correspondientes. El plazo para la revisidon de cada Informe sera de 5
dias corridos. Si se formulan observaciones, la consultora tendrd un plazo de 5 dias corridos para
resolverlas. El plazo podra ser ampliado, sélo si se presentan de manera formal y escrita razones
técnicas que lo justifiquen.
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Como verificadores del avance, el adjudicatario de los servicios debera presentar el siguiente plan

de informes:
N° | NOMBRE FECHA ENTREGA PAGO
1 Ajuste Metodoldgico Mes 0 0%
2 Informe de Avance Mes 1 30%
3 Informe  Final consolidado (incluye | Mes 4 50%
informes individuales por predio)
4 Presentacion de Resultados 20%

Todos los informes presentados deberan, previo a la emisidon del documento tributario, ser
aprobados por el mandante, como requisito para dar paso a la siguiente etapa del servicio o para
concluir satisfactoriamente la consultoria.

En el caso que el mandante solicite correcciones o ajustes a los informes que sean pertinentes de
acuerdo los presentes términos de referencia, la propuesta técnica adjudicada o la evidencia objetiva
que pueda ser esgrimida, el ejecutor debera presentar un nuevo informe corregido o ajustado, el
cual también tendra que ser conocido y aprobado por el mandante. Se deja constancia que el plazo
que el mandante utilice para validar los resultados de cada fase del servicio y pronunciarse sobre los
informes respectivos, desde el momento en que estos presenten a GEDES, no seran considerados
como parte de los plazos sefalados en atencién a que no estaran bajo la responsabilidad del
consultor. En el caso que deban realizarse correcciones o ajustes a los informes que den cuenta de
los productos esperados de cada fase, a solicitud del mandante, el plazo para presentar las nuevas
versiones de los informes que incorporen estos no podra superar 5 dias habiles. Con todo, el plazo
global total, considerando la ejecucion de todas las fases de la asesoria y las correcciones o ajustes
a los informes que sean requeridos, no podra superar los 5 meses.

El plazo maximo que comprende la asesoria serd de 4 meses y considerara al menos una reunidn
cada 15 dias con el equipo de Gedes, Transforma hidrico y CORFO, de manera de ver los avances y
realizar correcciones y ajustes que sean necesarios para el logro de los objetivos del presente
documento.

La modalidad de pago se realizara contra reporte o informe mensual de la consultora(a) o asesor(a)
contratado/a para realizar el servicio, se cancelara contra presentacion de factura, F30 y Certificado
de TGR que acredite que no posee deudas fiscales.

11. PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

El presupuesto total maximo disponible para la ejecucion de la presente consultoria sera de hasta
$7.000.000 (siete millones de pesos chilenos), monto no reajustable, el cual deberd considerar todos
los costos asociados a la ejecucién del servicio propuesto, incluyendo honorarios profesionales,
gastos operacionales, traslados, materiales, impuestos y cualquier otro costo necesario para el
cumplimiento de los productos comprometidos.
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aplicara. En este sentido, el proponente deberd sefialar si sus servicios seran afectos o exentos de
IVAy el tipo de factura que se emitira para respaldar los pagos correspondientes, el cual debera estar
en conformidad con la legislacion tributaria chilena vigente.

Las propuestas que superen el presupuesto maximo establecido seran declaradas inadmisibles.

Sin perjuicio de lo anterior, el precio ofertado sera considerado dentro de los criterios de evaluaciéon
de las propuestas, estableciéndose un ranking comparativo entre las ofertas econdmicas
presentadas, de acuerdo con la metodologia de evaluacién definida en el numeral correspondiente.

12. FECHAS
La licitacidn abierta se realizara el dia 10 de marzo de 2026.

Las consultas podran formularse dentro de un plazo de tres (3) dias hdbiles contados desde la
publicacion, y serdn respondidas a mas tardar el dia 18 de marzo de 2026.

Las propuestas deberdn ser enviadas mediante correo electréonico al correo
comunicaciones@atacamahidrico.cl, hasta el dia 25 de marzo de 2026 a las 15:00 horas, no
aceptandose postulaciones fuera de plazo.

Las ofertas serdn evaluadas conforme a los criterios técnicos y econdmicos establecidos en las
presentes bases, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde el cierre de recepcion
de propuestas.

Los participantes deberan enviar por correo electrdnico los archivos adjuntos o un enlace en la nube
para descarga (cuando el conjunto de archivos supere los 15 MB) de la carpeta digital sus respectivos
documentos solamente en formato Word, Excel o pdf. El rotulado de la informacidn que se envie
debe decir: “Consultoria para el desarrollo del catastro regional de infraestructura hidrica agricola,
en el marco del programa Transforma Eficiencia Hidrica Sostenible Atacama — iniciativa N°1. CODIGO
23PER-249753-2

Las postulaciones que no se entreguen en el plazo y hora establecidos en estos términos de
referencia seran inadmisibles.

El agente operador GEDES se reserva el derecho de suspender o poner término a la presente
licitacién en cualquier momento de su desarrollo, previa recomendacién técnica de Corfo, derecho
que los proponentes reconocen desde el momento que aceptan participar en la licitacion, liberando
a GEDES del pago de cualquier indemnizacion por gastos en los que hubieren incurrido con ocasidn
de la preparacién y presentacion de parte o del total de la propuesta, u otros motivos.

13. CRITERIOS DE EVALUACION
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La evaluacidén de la oferta técnica se efectuara a partir de los antecedentes contenidos en la misma,
sobre la base de una escala de notas de 1 a 5. El puntaje técnico de cada oferta correspondera al
promedio de los puntos asignados por cada evaluador en cada item evaluado, ponderado luego por
el ponderador indicado. Los ponderadores se indican en el cuadro siguiente:

Criterios Técnicos Ponderacion
Factor 1: Calidad de la propuesta técnica 50%

Subfactor 1.1: Metodologia propuesta para la auditoria de riego (claridad, | 25%

pertinencia territorial y diferenciacion entre predios con y sin riego tecnificado)
Subfactor 1.2: Plan de trabajo para la ejecucién del servicio 25%
Factor 2: Competencias y experiencia de la consultora 50%
Subfactor 2.1: Experiencia de la consultora o profesional en auditorias de riego, | 30%
gestion hidrica agricola o estudios similares

Subfactor 2.2: Experiencia, formaciéon y complementariedad del equipo de | 20%
trabajo propuesto

La evaluacién técnica sera realizada por una comisién designada por el mandante.
Adicionalmente, los oferentes deberan presentar una oferta econdmica, la cual serd evaluada como
parte integral de la propuesta, junto con los antecedentes técnicos.

Evaluacion Econémica
Los oferentes deberan presentar una oferta econédmica que incluya el monto total del servicio,
considerando todos los costos asociados a la ejecucion de la consultoria.
El puntaje econémico se asignard mediante la siguiente férmula:
Puntaje = (Oferta mas baja/Ofertaevaluada) x 100
Ponderacion de la evaluacion global

La ponderacion de la evaluacién econdmica sera incorporada dentro del proceso de evaluacidn
global, conforme a la siguiente estructura referencial:

Criterio Ponderacion
Evaluacion Técnica 80%
Evaluacion Econdmica 20%

El puntaje econdmico se asignara en funcién de la comparacidn entre las ofertas
presentadas, otorgando el mayor puntaje a la propuesta de menor valor econémico, y puntajes
proporcionales al resto de las ofertas, segun la metodologia que defina la comisién evaluadora.
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14. COORDINACION GENERAL

Para efectos de coordinacidn del programa y de los resultados esperados, la empresa asesora o el
profesional que se adjudique la consultoria debera coordinarse directamente con el equipo del
programa Transforma Hidrico Atacama como contraparte del programa y con el ejecutivo que el
Agente Operador Intermediario GEDES designe para tales efectos.

Ademas, deberd estar disponible al menos una vez al inicio de la asesoria, para ajuste metodoldgico,
una vez cada semana durante el periodo de la consultoria y/o asesoria y una vez a modo de reunion
de presentacion de resultados finales del trabajo realizado.

15. COMISION EVALUADORA

La comisién Evaluadora de las ofertas estara integrada por:
1) Subgerente de GEDES.
2) Gerente de GEDES Atacama.
3) Equipo Transforma Eficiencia Hidrica

16. CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacidn relativa a terceros a la que la empresa tenga acceso con motivo de la presente
contratacion tendrd el caracter de confidencial. En consecuencia, dicha informacién debera
mantenerse en caracter de reservada, respondiendo la empresa de todos los perjuicios que se
deriven de la infraccién de esta obligacion.

La empresa debera dar cumplimiento a la Ley N°19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada y cuando
proceda serd considerada entidad “receptora” de datos personales que reciba, por lo que, de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.628, se obligara a dar cumplimiento a dicha norma, lo
que implicard entre otras acciones las siguientes:

e SOlo usard los datos para los fines que motivaron su obtencidn, de acuerdo a lo sefialado
en las presentes bases de licitacion;

e Estara obligada a guardar secreto y absoluta confidencialidad respecto de los datos que
les serdn confiados para su tratamiento;

o Deberd adoptar las medidas de indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos que reciba y en especial de los datos de caracter personal,
evitando su alteracion, pérdida, sustraccion, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que estén expuestos, ya provengan de la accion humana o del medio fisico o natural;

e Deberd enviar a GEDES y al equipo gestor del IFl Fruticola los datos y resultados obtenidos
en el estudio. Dicha informacién debera ser entregada en un formato que permita su uso.
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g presente contratacion.




